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1. WSTĘP 
 
 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna SST-01 „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania 
wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania -budowa 

PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
robót w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 
powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe 
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejności poczynając od najwaŜniejszego 
kryterium:  
 
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie                       

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujętych w Normach aktualnych – przywołanych w 
niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Normami aktualnymi przywołanymi w 
ST 

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą 
zachodzić pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyŜej, powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyŜszych względach 
obciąŜają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 
Zakres robót do wykonania 
 

Zakres robót wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg poniŜszego spisu: 
 
 SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE 
 
SST 01. 1.                         Roboty ziemne                                                                                           22 
SST.01. 2.  Roboty zbrojeniowe                                                                                  34 
SST 01. 3.  Roboty Ŝelbetowe i betonowe                                                                   42 
SST 01. 4.                         Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne                              59 
SST 01  5.                         Pokrycie i zewnętrzne odwodnienie dachów                                             66 
SST 01. 6.  Konstrukcje drewniane                                                                              80 
SST 01. 7.  Krycie dachów gontem bitumicznym                                                         87 
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JeŜeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyŜszych 

SST to naleŜy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 
  
 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń CPV: 
 
a/ grupa robót:  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
                         45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowę.   

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej.. 

 
b/ klasa robót:   

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie. 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty           

                                             ziemne. 
 
                         45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane. 
                        45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
                                             podobne roboty specjalistyczne.   

 
   

c/ kategoria robót: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
                             45422000-1 Roboty ciesielskie. 
           45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.    
                             45223000-6 Konstrukcje. 
                              45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
     45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niŜ dachowe.   
 

     
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 
1. Zamawiaj ący – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera kontrakt z  
      Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 

warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która 

jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której Zamawiający na 
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz wszelkie 
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania 
roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 
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9.  Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10.  Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.. 

11.  Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, jakie mają być prowadzone w 
ramach kontraktu. 

12.  Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 
robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część robót stałych. 

13.  Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące część robót stałych. 
14.  Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

15.  Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

16.  Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

17.  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 

18.  Certyfikat zgodno ści – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodno ści – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, Ŝe dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Placu Budowy i uŜytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz przekaŜe: 
 
• Dziennik Budowy, 
• Księgę Obmiaru Robót, 
• Specyfikację Techniczną, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza  
 
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• Projekt budowlany architektura i konstrukcja 
 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana na całość wykonanych robót, wraz z 
dokumentacją geodezyjną. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 
1. Podstawą wykonania robót będzie projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
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2. Projekt budowlany, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.                                                                                                                                      

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową  lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów , to 
inspektor nadzoru moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
 
(a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach przez 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych 
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umieści na 
terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie 
znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

(c) Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców 
lub dostawców na własny koszt. 

(d)   Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 
(a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
(b)      Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
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•       Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

•    Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
•    MoŜliwością powstania poŜaru. 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Plan bezpieczeństwa 
 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektor nadzoru. 
Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawierać takie informacje, jak: 
 
- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
- plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
- plan działania w związku z organizacją ruchu, 
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- działania przeciwpoŜarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosf., 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 
 
 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektor nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 
 

Kontrakt nie przewiduje realizację robót w pasie drogowym.   
 

1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców 
i wszystkich właścicieli lub dzierŜawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. ŹRÓDŁO SZUKANIA MATERIAŁÓW 
 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych. 

 
2.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektor nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez 
Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma 
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. JeŜeli 
jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych 
badań obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uwaŜać za 
nieprzyjęte. 
 
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich 
kontroli. 

 
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 
jeden tydzień przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektor nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4.  TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. PROGRAM ROBÓT 
 

MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych zadań kontraktowych. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
6.1.1.  Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową,     

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo Budowlane.    

6.1.2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagroŜone jest karami, jeŜeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.   

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  

6.1.4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieŜąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić o uŜycia materiały posiadające: 
 
 b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
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   technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
   właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  i 
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor 
nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
 
 
 

6.5. RAPORTY Z  BADAŃ 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
 

1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
        technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz  
        właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.   Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
 

• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są: 
 
• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
• Kierownik Budowy, 
• Projektant, 
• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 
 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
 

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dziennik Budowy niezaleŜnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących informacji 
oraz warunkach, musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych 
elementów robót do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 

Dziennik Budowy spełnia równieŜ rolę ksiąŜki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 
6.8.2. Księga Obmiaru 

 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne 
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie 
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
15 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moŜe wyrazić zgodę na 
okresowe płatności częściowe. 

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczałtowego księga obmiaru nie musi być 
prowadzona.  

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, następujące 
dokumenty:  

a) zgłoszenie realizacji zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na realizację zadania budowlanego. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robót nie 
będzie określone w formie ryczałtu.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją i 
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
 
Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub w KNR-ach i 
innych katalogach. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m³ jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
KsiąŜce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
16 

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
7.4. WAGI I ZASADY WAśENIA 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie  
 roboty zanikające. 
 
8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest 
 przedstawić: 

• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
• Obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile konieczność wykonania obmiaru określa kontrakt  
• Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, uŜycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu 

 
8.1.3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

• Dziennik Budowy 
• Dokumentację powykonawczą 
• Dokumentację geodezyjną powykonawczą 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
• Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej i 

Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 
• Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uŜytkowanie obiektu budowlanego 
• Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i  
 ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z  
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 normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. Odbiór  
 pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych  
 gwarancją. 
 
8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
 czynności: 
 

• Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone odpowiadają zamówieniu, 
• Sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  
 technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a takŜe czy w komplecie są karty 

           gwarancyjne oraz certyfikaty, 
• Oceny kosztorysowej, 
• Oceny czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania), 
d) odbiór pogwarancyjny. 

 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 

 
8.3. ODBIÓR ODCINKA ROBÓT 
 

Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
kaŜdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 
8.4. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 
 

Odbiór części robót dotyczy: 
 
a) kaŜdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 

lub jest uŜytkowana przez Zamawiającego, 
b) kaŜdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał, celem zajęcia lub uŜytkowania 

przed zakończeniem. 
 
8.5. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
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Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do 
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancyjnym. 
 
8.6. DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA KOŃCOWEGO ROBÓT 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

• Specyfikacje Techniczne, 
• Dokumentację powykonawczą 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.7. ODBIÓR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM) 
 

Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Wykonawcę.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji . 

Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 
 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i  

         z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

         pracowników nadzoru, laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania  

  robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i  
  bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu  

przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty 

związane z prowadzeniem robót: 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów. 
- rekultywację terenu 
- obsługę geodezyjną 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją. 

 
9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
9.2.1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 
 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać: 
 
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.: 
 
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
  ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 
- uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
  pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
- opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
 

9.2.2. Podstawy płatności 
 

(1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 
 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaŜ zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
- prace porządkowe. 
 

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGŁOSZENIE ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE  
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       BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany: 
 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  
  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające 
  dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
 
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze po- 
  zwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant- 
  tów; numery telefonów alarmowych, 
- posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, litera- 
  mi i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niŜ 2 m. 
 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 

branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
10.2. WYKAZ WAśNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNY, NORM I PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W  
         POLSCE DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych 

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
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6. Dz. U. nr 99, poz. 637 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej 

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
wykopów i nasypów oraz zabezpieczenia ich. 

 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Technologia robót ziemnych polega na wykonaniu wykopów i nasypów o róŜnych formach i 

wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce 
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. 

Budowle ziemne dzieli się na trzy grupy w zaleŜności od ich przeznaczenia. Są to: 
 

1) Budowle ziemne czasowe ulegające zasypaniu po zrealizowaniu robót budowlanych lub 
instalacyjnych, spośród których naleŜy wymienić: 
 
- wykopy pod obiekty budowlane, 
- rowy do instalacji oraz innych urządzeń podziemnych, 
 

2) Budowle ziemne stałe, którym nadaje się określone trwałe kształty i wymiary, 
3) Roboty plantacyjne, mające na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przyszłych 

obiektów przez uzyskanie wymaganych poziomów. 
 

Wykopy klasyfikuje się stosownie do ich wymiarów jako: 
 
- szerokoprzestrzenne o szerokości dna większej niŜ 1,5 m i nieograniczonej długości, 
- wąskoprzestrzenne o szerokości dna mniejszej lub równiej 1,5 m i nieograniczonej długości, 
- jamiste o szerokości i długości dna lub średnicy mniejszej lub równej 1,5 m. 
 

Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja 
 

Klasyfikacją gruntów do celów budowlanych uwzględniającą ich cechy fizyczne, 
wytrzymałościowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje się norma PN-86/B-02480. 

Ze względu na moŜliwości techniczne wykonania robót ziemnych stosuje się podział gruntów na 
kategorie uwzględniające stopień trudności odspojenia i wydobycia urobku; podział ten obrazuje 
tablica normowa PN-86/B-0280 . 

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjęto podział gruntów na cztery zasadnicze kategorie. Są to: 
 
Kategorie I-do-II , do których zalicza się: gleby uprawne z darnią lub korzeniami grubości do 
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego z odpadami drewna, piasek 

gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubości do 30 mm. 
Kategoria III , do której zalicza się: glebę uprawną z korzeniami grubości ponad 30 mm, glinę 

wilgotną – twardoplastyczną i plastyczną, ił wilgotny twardoplastyczny, less półzwarty, madrę gliniastą, 
namuły rzeczne gliniaste, nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu lub lessu z gruzem z odpadami 
drewna, pospółki, piasek gliniasty półzwarty, torf z korzeniami grubości ponad 30 mm, Ŝwir. 
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Kategoria IV obejmująca glinę wilgotną półzwartą i zwartą oraz zwałową z głazami do 10% 
objętości, ił mało wilgotny półzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zleŜały z gliny, ił z gruzem lub 
odpadami drewna, otoczaki o średnicy do 90 mm, gruz budowlany, Ŝwir zwarty, pospółkę zwartą. 

 
WyróŜnia się równieŜ podział na dwa rodzaje gruntów pod względem nasycenia wodą: 
 
- grunty suche lub normalnej wilgotności, 
- grunty mokre. 
 
Roboty wykonywane w mokrych gruntach naleŜy wyceniać według indywidualnych projektów z 

uwzględnieniem robót drenaŜowych, wzmacniających i zabezpieczających. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 

podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania robót podano w SST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy odpowiednio zabezpieczyć zieleń przeznaczoną do 

pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed moŜliwością uschnięcia. Z czynności 
tych naleŜy sporządzić protokół przy udziale Inwestora. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Składniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopów winny być 
dostosowane do warunków gruntowo-wodnych. 

NaleŜy zadbać o właściwy skład podsypki Ŝwirowo-piaskowej słuŜącej do wykonywania nasypów 
Is=0,98 (JD>0,7). 

 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Zebraną ziemię roślinną w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakończeniu budowy 
składować w moŜliwie duŜych pryzmach, zabezpieczonych przed moŜliwością zmieszania z innymi 
materiałami oraz przed rozjeŜdŜaniem pojazdami. 

Składowanie posypki Ŝwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach 
usytuowanych w miejscach nie kolidujących z pracą sprzętu. W okresie zimowym pryzmy przykrywać, 
np. folią. 

Składowanie cementu w miejscach nie naraŜonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Maszyny do robót ziemnych 
 

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności spośród maszyn do robót ziemnych moŜna 
wyróŜnić: 

 
- maszyny do odspajania gruntów z moŜliwością ich przemieszczenia na niewielkie odległości;                       

urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; 
do maszyn tych zalicza się wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i 
spycharko-ładowarki, 
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- maszyny do odspajania i przewoŜenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 
moŜliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę; do maszyn tych zalicza się zgarniarki 
wszystkich typów, 

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy 
lub talerzy; do maszyn tych zalicza się: spycharki, koparko-spycharki, równiarki, 

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe, 
czyli skipowe, Ŝurawie o małym udźwigu), 

- maszyny do poziomego transportu (róŜnego rodzaju środki transportowe, począwszy od taczek  
aŜ po wagony kolejowe), 

- maszyny do robót pomocniczych, czyli do zagęszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki), 
spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), usuwania zadrzewień, itp. 
 

Podział ten ze względu na konstruowanie maszyn o coraz większej uniwersalności naleŜy 
traktować jako ramowy. 

Zdjęcie warstwy darni za pomocą spycharek. Ze względu na rodzaj gruntów nie naleŜy 
wykonywać prac za pomocą spycharek podczas opadów atmosferycznych. 

Wykopy naleŜy wykonywać przy uŜyciu koparek do głębokości ok. 30 cm powyŜej poziomu 
posadowienia. 

 
Prace naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności, nie dopuszczając do 

naruszenia naturalnej struktury gruntu w sąsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak równieŜ do 
tworzenia się nawisów gruntu. Pozostały grunt wybrać ręcznie przy uŜyciu łopat. 

 
4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Transport urobku winien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany dowóz materiałów na 

budowę. Transport winien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych: 

 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
w szczególności z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejącego 
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie słuŜby 
geodezyjne i wynikami badań geotechnicznych, 
Roboty ziemne, w zaleŜności od potrzeb, moŜna prowadzić następującymi metodami: 
 
- mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem róŜnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
-  ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za 
pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich Ŝurawi, itp. 

- ręczną, w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą 
narzędzi, 

 
Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zaleŜy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleŜnie od przestrzegania 
danych zawartych w projekcie, naleŜy takŜe przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków 
technicznych: 

 
-  przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyŜej Ŝądanej rzędnej; 
warstwę tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub 
montaŜowych, aby uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków 
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atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn 
budowlanych, 

-  spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym  

    cementem; dotyczy to równieŜ wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 
zachować szczelność, 

- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i moŜliwie szybko 
wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

-  zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 

-  do wykonywania nasypów naleŜy uŜywać gruntów takich, jak: piaski, Ŝwiry, piaski gliniaste, 
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej niŜ 65; nie wolno 
stosować do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spełnieniu 
pewnych warunków, tzn. zabezpieczeniu nasypu, 

- do zasypywania wykopów i fundamentów naleŜy uŜywać gruntów z tych wykopów, 
odpowiednio je zagęszczając, chyba Ŝe projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem 
rzecznym, 

- przy zasypywaniu wykopów, grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 
przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu 
mechanicznym, 

-  nie wolno uŜywać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny, itp., 
-  nasypy naleŜy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 
-  wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od załoŜonej (ze względu 

na osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych naleŜy ukształtować zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tablicach w zaleŜności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i 
obciąŜenia naziomu, 

-  nie naleŜy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
h>od 1,0 m – w gruntach piaszczystych i Ŝwirach, h>od 1,25 m – w gruntach gliniasto-
piaszczystych, h>od 1,5 m – w gruntach gliniastych i iłach, 

- przy powiększeniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z 
darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero 
po wykonaniu tych czynności moŜna nasypywać świeŜy grunt, starannie go zagęszczając. 

 
5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 

Do robót przygotowawczych zalicza się wszystkie te prace, które trzeba podjąć przed 
przystąpieniem do właściwych robót ziemnych, a więc: 

 
- wykonanie obiektów zagospodarowania placu budowy, a w szczególności: wybudowanie dróg 

tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego, doprowadzenia i 
rozprowadzenia energii elektrycznej i wody, 

- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i 
nadziemnych, 

- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci urządzeń stałych lub tymczasowych, 
- usunięcie drzew, krzewów i innej roślinności, 
- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych lub ich resztek oraz usunięcie gruzu, 
- zasypanie dołów i usunięcie z terenów przeznaczonych pod nasypy gruntów, ściśliwych i 

zanieczyszczonych elementami gnilnymi, 
- wykonanie zabezpieczeń osuwisk, 
- usunięcie warstwy ziemi roślinnej, 
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi, 
- jeśli zachodzi konieczność, obniŜenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, 
- spulchnienie gruntów spoistych, 
- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów miękkoplastycznych – 

zastąpienie ich chudym betonem, 
- urządzenie przejazdów i dróg przejazdowych i objazdowych, 
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- wytyczenie projektowanych obiektów w terenie. 
 

5.2.2. Określenie poziomu wód gruntowych 
 

Dokumentacja Projektowa zawiera określone na podstawie badań geotechnicznych rzędne 
występowania wód gruntowych. 

 
 

5.2.3. Zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi 
 

W celu zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych naleŜy wykonać prosty system 
odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłuŜnym 2-do-8% do studni zbiorczej, z której w 
wypadku silnych opadów naleŜy odprowadzać wodę za pomocą pomp. 

 
5.2.4. Umacnianie skarp wykopów i nasypów stałych i tymczasowych 
 

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się w wyniku: 
 
- obsiewania trawą na warstwie ziemi humusowej grubości ok. 15 cm w przypadku skarp małej 
  wysokości i o niewielkim kącie nachylenia, 
- darniowania na płask, pełnego lub w kratę w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na 

pokryciu płaszczyzn skarp płatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi 
kołkami drewnianymi do podłoŜa (przeciętnie dwa kołki na płat), 

- darniowania na zrąb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na układaniu płatów 
darni 25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kołkami i uklepaniem, 

 
5.3. WYKONYWANIE WYKOPÓW 
 

Wykop, w zaleŜności od wymiarów, moŜna wykonać jedną z dwóch podstawowych metod: 
 
- czołową (poprzeczną), przy wykopach o duŜych głębokościach, lecz małej szerokości; metoda 

ta jest wykorzystywana przewaŜnie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje 
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich 
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają 
się wszelkiego typu koparki, 

- warstwową (podłuŜną), która umoŜliwia prowadzenie robót dwoma sposobami: warstwami 
grubości zaleŜnej od uŜytego sprzętu na całej powierzchni terenu (uŜywa się wtedy spycharko- 

  zgarniarek) lub koparkami robiącymi wykop szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia 
koparki; taki wykop poszerza się i pogłębia stopniowo do załoŜonych wymiarów. 

 
Pamiętać naleŜy, Ŝe do prac przystępuje się po szczegółowym przeanalizowaniu warunków 

terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów 
poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków 
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. Specyficzną formą robót 
ziemnych jest wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych do wszelkiego rodzaju instalacji i 
urządzeń podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne mogą mieć ściany pionowe do głębokości 1,5 m i 
szerokości do 0,6 m lub skarpy, jeśli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a takŜe ściany pionowe  
zabezpieczone róŜnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te, w zaleŜności od warunków, w jakich 
mają pracować, to: deskowania pełne, aŜurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj 
deskowania do wykopów wąskoprzestrzennych w zaleŜności od kategorii gruntu i głębokości wykopu 
moŜna przyjmować wg tablicy 

 
 
Tablica. Rodzaje deskowa ń ścian pionowych wykopów  w ąskoprzestrzennych  
 

  Kategoria gruntu normalnej wilgotności Głębokość wykopu (m)  Rodzaj umocnienia 
        I-II         do 1         bez odeskowania 
        I-II         większa niŜ 1         pełne 
        III-IV         do 1,5         bez odeskowania 
        III-IV         do 3         aŜurowe 
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        III-IV         większa niŜ 3         pełne 
 
 
Ściany zabezpiecza się równieŜ przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach, gdy: 
- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby duŜo miejsca, 
- wykonanie skarp nie jest moŜliwe, 
- naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych, 
 
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPÓW 
 

Wykopy powinno się zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie 
naraŜać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym. Wykopy naleŜy zasypywać warstwami grubości 20 cm, starannie je 
zagęszczając. Przy pracach w okresie zimowym naleŜy uwaŜać, aby ilość zmarzniętych brył w 
zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do zasypywania wykopów wewnątrz budynków nie wolno 
uŜywać zmarzniętego gruntu. 

Do zasypywania wykopów nie wolno uŜywać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki 
organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 
5.5. ODKŁAD GRUNTÓW 
 

JeŜeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na 
magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. Masy 
ziemne – o ile jest to moŜliwe – powinno się składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliŜej 
miejsca ich przyszłego wykorzystania; w innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 

 
• Odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 

głębokości, lecz nie mniejsza, niŜ: 
 
3 m – przy gruntach przepuszczalnych, 
5 m – przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20 m – przy elementach robót zagroŜonych nawiewaniem śniegu, 
 

• Odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 
• Na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyŜej wykopu, a przy 

nachyleniach większych – poniŜej wykopu, 
• Odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów, jeśli warunki 

terenowe na to pozwalają. 
 
5.6. WYKONYWANIE NASYPÓW 
 

Wykonywanie nasypów, w szczególności wysokich i z róŜnorodnych gruntów, wymaga duŜej 
staranności. W innym przypadku mogą zdarzyć się nieprzewidziane trudności, polegające na 
deformacjach powstałych na skutek osiadania uŜytego gruntu, jego osuwaniu i podatności na działanie 
wód opadowych. Nasypy powinno się wykonywać z gruntów jednorodnych. Najlepszym materiałem na 
nasypy są grunty kamieniste, Ŝwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nasypy moŜna wykonywać 
równieŜ z pozostałych gruntów, pod warunkiem, zabezpieczenia ich w sposób szczególnie staranny 
przed wpływem wody. Nie wolno budować nasypów z gruntów torfiastych, zawierających materiały 
pochodzenia organicznego oraz z gruntów będących w stanie ciekło-plastycznym i zawierających 
składniki chemiczne, ulegające rozpuszczeniu pod wpływem wody. Do budowy nasypów moŜna 
stosować równieŜ przemysłowe materiały odpadowe, np. popioły, ŜuŜle i szlaki wielkopiecowe oraz 
pyły dymnicowe, przestrzegając odpowiedniej dla uŜytego materiału technologii wykonania. Materiał 
uŜyty do budowy nasypu powinien być suchy i znajdować się w stanie wilgotności naturalnej. Z uwagi 
na duŜe prawdopodobieństwo nie uzyskania wymaganej nośności i stateczności nasypu w przypadku 
wykonania go z gruntów nawilgoconych, naleŜy grunty te osuszać po odspojeniu na odkładach. 

Nasypy moŜna równieŜ wykonywać z róŜnorodnych gruntów, pod warunkiem przestrzegania 
podanych niŜej zasad: 

- nasyp wykonuje się warstwowo (grubość warstwy nie powinna przekraczać 0,5 m), 
- kaŜda warstwa powinna być z jednorodnego gruntu, 
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- kaŜda warstwa musi być zagęszczona do stopnia podanego w projekcie, 
- nie wolno dopuścić do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklęśnięć zdolnych do 

zatrzymywania wody, 
- w kaŜdej warstwie trzeba zapewnić swobodny odpływ penetrującej nasyp wody, 
- warstwy z gruntów nieprzepuszczalnych powinny być w przekroju dwuspadkowe o kącie 

nachylenia ok. 5º, 
- nie wolno dopuścić do wymieszania się w bryle nasypu gruntów o róŜnej wodoprzepuszczalno- 
ści, gdyŜ moŜe to doprowadzić do powstania potencjalnych płaszczyzn ześlizgu poszczególnych  
warstw, a tym samym do deformacji nasypu. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów naleŜy dokładnie przygotować teren w podstawie 

nasypu. W tym celu trzeba przede wszystkim zlikwidować zawilgocenie, a w przypadkach 
koniecznych obniŜyć poziom zwierciadła wód gruntowych. NaleŜy pamiętać, aby wymiary 
wykonywanego nasypu, tj. jego wysokość i szerokość, powiększyć o wielkość spodziewanego 
osiadania. Wartości te musi zawierać projekt robót ziemnych. 

 
Nasypy moŜna wykonywać metodami: 
- warstwową (podłuŜną) – najczęściej stosowaną, polegającą na przewoŜeniu urobku ziemnego 

wzdłuŜ wykonywanego nasypu i wbudowywaniu go kolejnymi warstwami na całej długości; ta 
metoda zapewnia przy starannym wykonaniu największą stateczność, jest łatwiejsza technicznie 
i pozwala na uŜycie całej gamy sprzętu mechanicznego i środków transportowych; 

- poprzeczną (boczną) – polegającą na bocznym wysypywaniu dowiezionego materiału na pełną 
wysokość budowanego nasypu (rys. 5.4.1.); największą wadą tej metody są utrudnienia 
związane z dokładnym zagęszczeniem gruntu i nierównomierne osadzanie oraz groźba osunięć 
bocznych nasypu; do zalet moŜna zaliczyć formowanie nasypu gruntem z załoŜonych obok 
ukopów, 

- czołową – polegającą na wykonywaniu nasypu od czoła przez usypywanie kolejnych warstw 
pochyłych w całym przekroju poprzecznym; ze względu na konieczność prowadzenia prac z 
przerwami 2-3-miesięcznymi przeznaczonymi na naturalne osiadanie gruntu, metoda ta jest 
bardzo niedogodna; stosuje się ją w specjalnych warunkach, np. gdy uŜywa się gruntów 
kamienistych jako materiału do formowania oraz w terenie o duŜym nachyleniu, gdzie sypanie 
gruntu warstwami jest bardzo utrudnione, 

Grunt układa się w nasypach warstwami grubości od 20 do 50 cm w zaleŜności od metody 
wykonywania nasypu, uŜytych środków transportowych oraz sposobu zagęszczania. Do 
zagęszczania gruntu uŜywa się róŜnego rodzaju walców, wibratorów samobieŜnych, wibratorów o 
ręcznym sterowaniu, płyt ubijających, ubijaków ręcznych i mechanicznych. Przy zagęszczaniu nasypy 
dobrze jest polewać wodą. Po wykonaniu nasypu naleŜy sprawdzić stopień jego zagęszczenia, 
porównując optymalna gęstość objętościową danego gruntu z gęstością objętościową próbek gruntu 
pobranych z nasypu. 

 
5.7. PROWADZENIE ROBÓT ZIEMNYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH 
 

Roboty ziemne w okresie zimowym naleŜy prowadzić w przypadkach niezbędnych lub tam, gdzie 
ujemne temperatury są czynnikiem obniŜającym koszty budowy, np. w gruntach nawodnionych, 
kurzawce, itp. 

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, naleŜy: 
- zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niŜ 50% przewidzianego do przemieszczenia 

gruntu, 
- grunt przewozić na odległości moŜliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 

transportowych, 
- organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamroŜenia gruntu, 
- starać się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem (por. niŜej), 
- wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniŜej -10ºC, 
 
Zabezpieczenie gruntu przed zamarzni ęciem.  W przypadku przewidywanego prowadzenia 

robót ziemnych w warunkach zimowych moŜna zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem 
następującymi sposobami: 

- pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 
Liście i wióry – 25 cm, 
Trociny i rozdrobniony torf – 30 cm,  
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śuŜel i miał węglowy – 40 cm, 
Suchy popiół – 25 cm, 
Maty słomiane – jedna warstwa, 

- spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości ok. 35 cm, a następnie 
na głębokość 5-10 cm, 

- nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu, 
wapnia i sodu; środki te naleŜy stosować ściśle według receptur, 

- zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 
 
Rozmra Ŝanie gruntu. Ze względu na zakres i zuŜyte w związku z tym środki, rozróŜnia się 

rozmraŜanie powierzchniowe oraz wgłębne.  
 
RozmraŜanie powierzchniowe polega na uŜyciu: 
a) ognisk i koksowników; ze względu na duŜe koszty sposób ten stosuje się jedynie w przypadku 

awarii i związanej z tym konieczności rozmraŜania gruntu na małej powierzchni, 
b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w 

obudowie blaszanej, 
c) parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub preferowanych w układzie 

otwartym; baterie rur nakrywa się od góry matami słomianymi lub płachtami brezentowymi, 
d) gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 
e) dmuchaw ciepłego powietrza pod przykryciami namiotowymi, 
f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o średnicy 

12-20 mm; elektrody wbija się lub wwierca w grunt; podłączenie i proces rozmraŜania winien 
odbywać się pod nadzorem elektryka. 

 
RozmraŜanie wgłębne realizuje się za pomocą: 
a) igieł parowych wykonanych ze stalowych grubościennych rur ciągnionych perforowanych o 
średnicy 12-20 mm i długości ok. 2 m. wprowadzanych do wywierconych otworów i 
podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu ok. 0,2 do 0,3 MPa, 

b) igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o 
temperaturze 50-70ºC, 

c) igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zaleŜności od grubości warstwy zamarzniętego 
gruntu; sposób ten jest niedozwolony w pobliŜu instalacji podziemnych ze względu na 
niebezpieczeństwo poraŜenia prądem. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 
6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1.2. Dokładność wykonania wykopów 
 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie nie 
powinny być większe niŜ 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowów odwadniających, 

 
±4 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, 
±5 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
±15 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niŜ 1,5 m, 
±5 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniŜej 1,5 m, 
±10% - przy nachyleniu skarp. 
 
Minimalne odchylenia rzędnym dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 

powinny być większe niŜ: 3,0 cm – w gruntach spoistych, 5,0 cm – w gruntach wymagających 
wzmocnienia. 

Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna 
róŜnić się od projektowanej więcej niŜ ±5 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania 
rozpór przy takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niŜ 5 cm. 
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Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak 
aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoją powierzchnią. 

Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą naleŜy 
liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliŜonym kierunku osi powinna wynosić: 7,0 m – 
przy wykopie głębokości do 4,0 m, 10,5 m – przy wykopie głębokości 4,0-6,0 m. Przy większych 
głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 

 
 
 
 

6.1.3. Dokładność wykonania nasypów 
 

W projekcie nasypu powinna być podana dokładność wymiarowa jego wykonania przy 
uwzględnieniu parametrów osiadania i zagęszczania dla poszczególnych rodzajów gruntów. JeŜeli w 
projekcie brak jest takich danych, to moŜna uwzględnić odchyłki wymiarowe. Wynoszą one w 
przypadku: 

- rzędnej korony           ±2-5 cm, 
- szerokości korony      ± 5 cm, 
- szerokości podstawy  ±15 cm. 
 
Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementów nasypu określonych 

projektem, w którym zaprojektowano spadki, nie powinny przekraczać 5%. 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

W trakcie prac naleŜy wykonać badania w zakresie: 
- analiz makroskopowych 
- wilgotności gruntu 
- maksymalnego cięŜaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora) 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego 
- stopnia zagęszczenia gruntu piaszczystego 
 

W przypadku natrafienia na grunty miękkoplastyczne naleŜy przeprowadzić badania szczegółowe 
przez jednostkę do tego uprawnioną. 

Z przeprowadzonych na terenie budowy badań naleŜy sporządzić protokół, który winien być 
dołączony do dziennika budowy. 

Pobieranie próbek z gruntu i badanie gruntów powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
 

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niŜej wymienionych zasad bhp: 
Prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją. 
 

• Przed przystąpieniem do robót naleŜy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych. 

• Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych naleŜy prowadzić 
szczególnie ostroŜnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 

• W odległości mniejszej niŜ 0,5 m od istniejących instalacji, roboty naleŜy prowadzić 
ręcznie, bez uŜycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające. 

• Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu. 

• W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 
naleŜy zakryć szczelnie balami. 

• Nachylenie skarp powinno być określony w projekcie; dla skarp nieobciąŜonych moŜna 
przyjąć nachylenia według tablicy 5.6. 

• Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione. 
• Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 

rozparcie ścian. 
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• Do wykonywania deskowań stosować naleŜy jedynie drewno III lub IV klasy. 
• Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 
• Deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w 

miarę rozbierania ścian. 
• Schodzić i wchodzić do wykopów moŜna jedynie po drabinkach lub schodniach. 
• Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie naleŜy zachować przy prowadzeniu 

robót w pobliŜu istniejących budynków, przyjmuje się, Ŝe odległości bezpieczne przy 
wykonywaniu wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 
3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest połoŜony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu 
spodu fundamentu istniejącego budynku, 4,0 m – jeśli są jednakowe, 6,0 m – jeśli dno 
wykonywanego wykopu jest poniŜej istniejącego fundamentu, lecz nie niŜej niŜ 1,0 m. 

• Przy robotach zmechanizowanych naleŜy wyznaczyć w terenie strefę zagroŜenia, 
dostosowaną do rodzaju uŜytego sprzętu. 

• Koparki powinny zachować odległość co najmniej 6,0 m od krawędzi wykopów. 
• Nie dopuszczać, aby między koparką a środkami transportowymi znajdowali się ludzie. 
• Samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 

koparki. 
• Wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 
• Niedozwolone jest przewoŜenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego. 
• W przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliŜu pracujących maszyn, 

naleŜy je bezwzględnie wyłączyć. 
• Odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza, 

niŜ: 
3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych. 

•  Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi    
       wykopu odeskowanego, pod warunkiem, Ŝe obudowa jest obliczona na dodatkowe     
       obciąŜenie odkładem gruntu. 
•      Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu  
        gruntu przy wykopach nie umocnionych. 
• W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego naleŜy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk 
lub przebić wodnych naleŜy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 
likwidacji. 

• Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty naleŜy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 

• W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, bądź szczątki archeologiczne naleŜy 
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski. 

• W przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 
dalszego uŜytku, naleŜy powiadomić inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą 
dalszego postępowania. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest:  

 
- 1 m³, 
- 1 m². 
 

3.   Obliczanie objętości robót ziemnych 
Objętości robót ziemnych oblicza się według przekrojów poprzecznych i profilów 
podłuŜnych wykopów, przekopów lub ukopów i wyraŜa się w m³ gruntu rodzimego. 
W wyjątkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby środków transportowych, 
wydajności sprzętu mechanicznego lub przy wyraźnym zaznaczeniu w załoŜeniach 
szczegółowych projektu nasypów, objętości robót kubaturowych oblicza się z 
uwzględnieniem współczynników spulchniania lub zagęszczenia. W przypadku 
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dokonywania pomiarów robót juŜ wykonanych lub w trakcie wykonywania ilości gruntu 
obmierza się w stanie spulchnionym na odkładach lub środkach transportowych, a w celu 
ustalenia faktycznych objętości robót ziemnych stosuje się współczynniki zmniejszające, 
zaleŜne od kategorii gruntu. 
 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
3. Końcowe odbiory robót ziemnych. 

 
Dokumentacja odbioru ko ńcowego powinna zawierać: 
 
- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; naleŜy tu odnotować 

teŜ wyniki badań wszystkich prób oraz sprawdzeń kontrolnych, 
- powykonawczą dokumentację rysunków; w tym rysunki przekrojów miejsc charakterystycznych 

wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów nachylenia skarp i spadków, 
- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań, 
- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. Odbiór 

końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 
potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i zatwierdzenie ich przyjęcia. 
Fakt dokonania odbioru końcowego naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Część I. Wyd. 4. 

Arkady, Warszawa 1989. 
3. Wytyczne wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonej temperatury. 

ITB, Warszawa 1971. 
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1. WSTĘP 
 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojeniowych.  
 

 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania 
zbrojenia elementów Ŝelbetowych. 

 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych 
 
Rodzaje stali zbrojeniowej 
 
Stal jest stopem Ŝelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), 

fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedź (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gęstość 
wynosi 7850 kg/m³. Stal zbrojeniową, zaleŜnie od jej właściwości mechanicznych, zalicza się do 
odpowiedniej klasy jakości. RozróŜnia się pięć klas tej stali: A-O, A-I, A-II, A-III i A-IIIN. W kaŜdej z 
tych klas stali zbrojeniowej wyróŜnia się jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujące stal 
zbrojeniową podano w tabl. 9.1. 

 
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej 
 
Klasa i gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia powinny być zgodne z projektem. 

NiŜej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najczęściej stosowanych w praktyce. Pręty ze stali 
klasy A-0 gatunku St0s-b są uŜywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w 
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej 
klasie betonu. Pręty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje się jako zbrojenie 
nośne w konstrukcjach pracujących pod obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w 
konstrukcjach naraŜonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych 
konstrukcji przed korozją. Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b naleŜy wykonywać uchwyty montaŜowe 
elementów prefabrykowanych. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku St50B stosuje się jako zbrojenie nośne. Nie naleŜy ich jednak 
stosować w konstrukcjach poddanych działaniu obciąŜeń wielokrotnie zmiennych. Nie nadają się do 
spawania łukowego i zgrzewania punktowego. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
pracujących pod obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyŜszonej temperaturze, 
naraŜonych na drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów i cieczy, gwałtowne działanie 
ciśnienia powietrza (podmuch) oraz pracujących w środowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. 

Pręty ze stali klasy A-II gatunku 20G2Y-b stosuje się jako zbrojenie nośne w konstrukcjach 
Ŝelbetowych. Dopuszcza się uŜywanie tej stali w konstrukcjach pracujących pod obciąŜeniem 
wielokrotnie zmiennym. 

Podstawowym rodzajem zbrojenia no śnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali 
klasy A-III gatunku 34GS. Dopuszcza się ich stosowanie w konstrukcjach pracujących pod 
obciąŜeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyŜszonej temperaturze. Pręty ze stali 
klasy A-IIIN gatunku 20G2VY-b są stosowane jako zbrojenie nośne podłuŜne w Ŝelbetowych 
elementach zginanych o stopniu zbrojenia większym niŜ 0,25%. Nie naleŜy stosować tej stali w 
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konstrukcjach poddanych działaniu obciąŜeń wielokrotnie zmiennych lub dynamicznych, 
podwyŜszonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujących w środowiskach agresywnych. Oprócz 
prętów jako zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych stosuje się druty o średnicy 3-15 mm. W elemencie 
Ŝelbetowym pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach 
dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju prętów róŜnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, 
pod warunkiem uwzględnienia ich wytrzymałości i zakresów stosowania. W wypadku stosowania w 
konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, itp., wykonuje się je ze stali St3S i 
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniow ą z importu (a takŜe inne gatunki stali, nie wymienione 
wyŜej) moŜna stosowa ć wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj ącego 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kręgach o średnicy 55-100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci prętów długości 10-12 m. Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe, gładkie, a ze 
stali wyŜszych klas – okrągłe, Ŝebrowane. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
odpowiednich normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach 
zaopatrzonych w przywieszki zawierające znak obróbki cieplnej oraz posiadać atest hutniczy. 

 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

2.2.1. Stal dostarczana w kręgach 
 
Średnica kręgów powinna wynosić 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. 
 
2.2.2. Stal dostarczana jako pręty proste 
 
Pręty proste powinny być dostarczane na budowę w długościach 10-12 m, jeśli w zamówieniu nie 

określono inaczej. 
 

2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

Stal zbrojeniową naleŜy składować pod zadaszeniem, posortowaną wg wymiarów i gatunków.  
Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 

miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i pomieszania. 
Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg wymiarów i 

gatunków. 
 

2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

KaŜda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót zbrojarskich. 
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3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów          

cienkich dostarczanych w odcinkach prostych, 
- urządzenia do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych, 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
 

Zbrojenie elementów Ŝelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, 
wyposaŜonych w niezbędne urządzenia i maszyny. Te warsztaty są urządzane na placu budowy, 
bądź na terenie zaplecza przedsiębiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). 
Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi, pręty, szkielety zbrojeniowe) powinna być na budowie 
składowana na placu magazynowym, na podkładach drewnianych (rozstawionych co około 2,0-2,5 m), 
bądź przenośnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno układać tej stali bezpośrednio na gruncie. 

Pręty zbrojeniowe naleŜy segregować według klas i gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach 
układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. 

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, cięcie, 
gięcie i montaŜ. 

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i 
stali w konstrukcji. NaleŜy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną, 
itp., a takŜe łuszczącą się rdzę (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia 
farb olejnych, bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się 
zanieczyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne – równieŜ papierem ściernym). Nalot rdzy 
łuszczącej się moŜna usunąć za pomocą szczotek drucianych. Niekiedy stosuje się teŜ piaskowanie. 
Pręty uŜywane do przygotowania muszą być proste. Dlatego – w przypadku występowania  
miejscowych zakrzywień – naleŜy te pręty wyprostować przed przystąpieniem do dalszej obróbki 
(cięcia, itp.). 

Pręty zbrojeniowe w kręgach moŜna prostować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki lub 
mechaniczne prostowanie prętów przy uŜyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza się,  
zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole 
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane pręty tnie się n 
odcinki długości wynikającej z projektu. Stosuje się do tego celu noŜyce ręczne, a takŜe (zwłaszcza w 
przypadku prętów większych średnic) noŜyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. NoŜycami 
mechanicznymi moŜna przecinać jednocześnie więcej niŜ jeden pręt. Do cięcia siatek zbrojeniowych 
stosuje się noŜyce hydrauliczne przewoźne. Pocięte pręty są następnie wyginane zgodnie z 
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Pręty moŜna wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, 
wykorzystując trzpienie zamocowane w blacie stołu stolarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub  
za pomocą giętarek mechanicznych. MoŜna przy tym jednocześnie wyginać więcej niŜ jeden pręt. 
Wygięte pręty zbrojeniowe i strzemiona montuje się bezpośrednio w deskowaniu lub przygotowuje w  
postaci szkieletów zbrojeniowych. Szkielety krótkich belek i słupów moŜna montować na dwóch lub 
trzech kozłach. Na tych kozłach układa się pręty dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy 
jednym boku słupa, a następnie nakłada się strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem określonym 
w projekcie. Po połączeniu strzemion z prętami szkielet odwraca się i wsuwa w strzemiona pozostałe 
pręty, łącząc je (np. drutem wiązałkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia się w 
deskowanie. Zbrojenie płyt moŜna układać od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza 
się kredą lub ołówkiem ciesielskim rozstaw prętów nośnych (głównych) i rozdzielczych. Następnie 
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rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu łączy pręty rozdzielcze usytuowane u dołu płyty. 
Później montuje się pręty rozdzielcze w zagięciach prętów nośnych, a na końcu pręty u góry płyty. 

Podobnie montuje się szkielety zbrojeniowe ścian. Na ustawionej jednej stronie deskowania 
wyznacza się rozstaw prętów. Ustawia się pręty pionowe, a następnie, poczynając od spodu, łączy z 
nimi pręty poziome. Pionowe pręty ścian i słupów przywiązuje się do prętów wystających z 
fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Długość zakładu powinna być zgodna z projektem. 

W celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny betonowej zaleca się załoŜyć na pręty specjalne 
krąŜki z tworzywa sztucznego. 

Pręty łączy się w szkielety, stosując zgrzewanie, spawanie lub wiązanie drutem. Połączenia 
zgrzewane i spawane są sztywne. W deskowaniu moŜna pręty zgrzewać za pomocą przewoźnych 
zgrzewarek. W zbrojarniach są instalowane zgrzewarki stałe. Do wykonywania siatek zbrojeniowych 
uŜywa się zgrzewarek wielopunktowych. Pręty ze stali spawalnej moŜna łączyć za pomocą spawania. 
Wykorzystuje się do tego celu róŜnego rodzaju spawarki. Pręty naleŜy wiązać wyŜarzonym drutem o 
średnicy 1 mm, stosując np. węzeł prosty pojedynczy lub podwójny, bądź węzły krzyŜowe albo 
martwe. 

Zbrojenie elementów Ŝelbetowych powinno składać się, jeśli to moŜliwe, z prętów nieprzerwanych 
na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. JeŜeli ten warunek nie moŜe być 
spełniony, to odcinki prętów trzeba w zasadzie łączyć za pomocą spawania lub zacisków 
mechanicznych. 

Dopuszcza się teŜ łączenie prętów na zakład. Zaleca się, aby połączenia prętów znajdowały się w 
przekrojach, których nośność prętów nie jest całkowicie wykorzystana. Rodzaje połączeń spajanych i 
sposoby ich wykonania są podane w PN-B-03264:2002. 
 
5.3. MONTAś ZBROJENIA 
 

Ustawienie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów 
zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułoŜone elementy będą umoŜliwiały dalszy 
montaŜ zbrojenia. Zbrojenie naleŜy układać po odbiorze deskowań. 

Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Pręty, siatki i szkielety naleŜy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny odpowiadała 
wartościom podanym w projekcie. 
 
5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTÓW 

 
Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych moŜna ogólnie podzielić na nośne (nazywane teŜ głównymi) i 

uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, natomiast 
zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. 

 
Słupy są projektowane i wykonywane jako nieuzwojone, zazwyczaj o przekroju poprzecznym w 

kształcie kwadratu, prostokąta, bądź koła, a takŜe jako uzwojone na ogół o przekroju poprzecznym 
okrągłym. 

Zbrojenie podłuŜne słupów  nieuzwojonych powinno składać się co najmniej z takiej liczby 
prętów, aby w kaŜdym naroŜu znajdował się jeden pręt; resztę prętów naleŜy rozmieszczać na 
obwodzie, w odstępach nie przekraczających 400 mm. W przekroju okrągłym liczba prętów powinna 
wynosić co najmniej 6. Całkowity przekrój zbrojenia podłuŜnego poza zakładami powinien być nie 
większy niŜ 4% powierzchni przekroju słupa. Do zbrojenia podłuŜnego słupów naleŜy stosować pręty 
o średnicy od 12 do 40 mm. W słupach prefabrykowanych moŜna stosować pręty o średnicy nie 
mniejszej niŜ 10 mm. Średnica strzemion powinna być nie mniejsza niŜ 0,2 średnicy zbrojenia 
podłuŜnego i wynosić nie mniej niŜ 4,5 mm. Rozstaw strzemion powinien być nie większy niŜ: 

 
- 150 zbrojenia podłuŜnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest nie większy niŜ 3%, 
- 100 zbrojenia podłuŜnego, gdy sumaryczny stopień zbrojenia słupa jest większy niŜ 3%,  
- najmniejszy wymiar poprzeczny słupa lub jego średnica i nie większy niŜ400 mm. 

Na długości równej większemu wymiarowi przekroju (obliczeniowej długości zakotwienia) 
rozstaw ten powinien być zmniejszony do połowy (52=0,5si), a na końcach słupów 
prefabrykowanych, na odcinku równym większemu wymiarowi przekroju słupa – do 1/3 
rozstawu. 
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Stosowanie strzemion pojedynczych jest dozwolone tylko w tych przypadkach, w których wymiary 
boków słupa są nie większe niŜ 450 mm, przy liczbie prętów zbrojenia podłuŜnego z kaŜdej strony nie 
większej niŜ cztery. W innych przypadkach naleŜy stosować strzemiona podwójne. 

JeŜeli stopień zbrojenia słupa jest większy niŜ 3%, strzemiona podwójne naleŜy stosować bez 
względu na wymiary przekroju poprzecznego słupa. Słupy uzwojone zbroi się zgodnie z zasadami 
podanymi w PN-B-03264:2002. 

 
 
 
 
5.5. ZASADY BHP 
 

Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z umocowanymi od 
strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu naleŜy oddzielić siatką o wysokości 1 
m, o oczkach max 20 mm. 

Podczas cięcia pręta noŜycami naleŜy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim. 
Cięcie noŜycami prętów o średnicy większej niŜ 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cięciu 
prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej, niŜ 50 cm od noŜyc tnących. 

Pręty o średnicy większej, niŜ 20 mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na 
mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy giętarki. 

Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuŜ wyciąganego pręta w 
czasie prostowania zbrojenia. 

Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali naleŜy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 

przypadku, gdy nie ma zaświadczenia o jakości stali, nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości 
technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych lub gdy stal pęka przy gięciu. 
 
6.2.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
 

Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i zagęszczania 
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego 
otulenia prętów betonem, stosować naleŜy róŜnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). 

Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety 
zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu. 

Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu 
zgodności ułoŜonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary 
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, połoŜenie złączy, długość 
zakotwienia, itp.  

 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu  

podano w tablicy poniŜej. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie naleŜy odnotować w 
dzienniku budowy. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojeni a 

 
 

Określenie wymiaru 
 

 
Wartość odchyłki 

 

 
       Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 

      a) długość elementu 
      b) szerokość (wysokość) elementu 

      - przy wymiarze do 1 m 
      - przy wymiarze powyŜej 1 m 

 

 
 

± 10 mm 
 

±   5 mm 
± 10 mm 

      
       W rozstawie prętów podłuŜnych, poprzecznych i strzemion 

      a) przy Ø < 20 mm 
      b) przy Ø > 20 mm 

 
 

± 10 mm 
               ±   0,5Ø 

     
        W połoŜeniu odgięć prętów 

 
               ±   2Ø 

       
        W grubości warstwy otulającej 

 
± 10 mm 

     
        W połoŜeniu połączeń (styków) prętów 

 
± 25 mm 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

• Metr bieŜący 
• tona 
 
Nie dolicza się stali zuŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani 
drutu wiązałkowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja 
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
• PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
• PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
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• PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia 
• PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejąca. Gatunki (zmiany: BI 11/84, BI 1/90, BI 

10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4) 
• PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki (zmiany: BI 10/88, 

BI 3/90, BI 10/91, BI 5/92, BI 4/93) 
• PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: 

BI 9-10/90, BI 10/91, BI 4/94) 
• PN-EN 10088-I: 1998 Stal odporna na korozję. Gatunki 
• PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, 

prętów, walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia 
• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
• PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
• PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

(poprawki: PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999) 
• PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana BI 4/84, poprawki: BI 

4/91 i BI 8/92) 
• PN-71/M-80014 Druty stalowe gładkie do konstrukcji spręŜonych 
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  8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT ……………………………………  
  8.2. ODBIÓR KOŃCOWY KONSTRUKCJI …………………………………………………………..    
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………………………………………………….…..   
 
 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Ŝelbetowych i 
zbrojeniowych.  

 
 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
Ŝelbetowych i betonowych. 

 
 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Zbrojenie konstrukcji z betonu 
 
Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, 

składającej się z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiał powszechnie stosowany w budownictwie, 
charakteryzujący się takimi cechami, jak duŜa wytrzymałość na ściskanie, trwałość i odporność na 
działanie róŜnego rodzaju czynników (ognia, wahań temperatury, wilgoci i wpływów atmosferycznych), 
łatwość formowania elementów oraz dostępność i niewielki koszt w porównaniu z innymi materiałami 
konstrukcyjnymi. Beton ma jednocześnie małą wytrzymałość na rozciąganie. Z tego powodu moŜe być 
stosowany tylko w elementach, w których występują wyłącznie napręŜenia ściskające lub co najwyŜej 
małe napręŜenia rozciągające. 

Zakres stosowania betonu został znacznie rozszerzony w wyniku jego połączenia w jednym 
elemencie ze stalą, a więc materiałem o duŜej wytrzymałości na rozciąganie. Stal przejmuje na ogół 
napręŜenia rozciągające, beton zaś napręŜenia ściskające. Materiał powstały z połączenia betonu i 
stali nazywa się betonem zbrojonym lub Ŝelbetem . 

Ilość stali w konstrukcjach Ŝelbetowych jest niewielka i na ogół nie przekracza 5% ich całkowitej 
objętości. Z tego względu zarówno konstrukcje betonowe, jak i Ŝelbetowe określa się w praktyce jedną 
nazwą – konstrukcje z betonu . 

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od 
przyjmowanego jako minimalne w elementach Ŝelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wśród konstrukcji 
betonowych moŜna wymienić podpory mostów, fundamenty, ściany oporowe masywne, zapory, mosty 
łukowe, nawierzchnie dróg, itp. 

Konstrukcje Ŝelbetowe składają się z betonu i celowo ułoŜonych w nim prętów ze stali zwykłej 
zbrojeniowej. 

Wymienione materiały, dzięki przyczepności, współpracują ze sobą w tych konstrukcjach i 
stanowią monolityczną całość. Stal przejmuje napręŜenia rozciągające, a beton napręŜenia 
ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcjom określony kształt, zapewnia im odpowiednią 
sztywność oraz chroni stal przed szkodliwymi wpływami środowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a 
takŜe przed działaniem wysokiej temperatury, np. podczas poŜaru. Są teŜ stosowane konstrukcje z 
betonu, w których zbrojenie stanowią cięgna ze stali spręŜającej, mającej wytrzymałość na 
rozciąganie znacznie większą niŜ stal zwykła stosowana w konstrukcjach Ŝelbetowych. W wyniku 
naciągu tych cięgien powstają w betonie trwałe napręŜenia. 

Zazwyczaj cięgna rozmieszcza się tak, aby w przekrojach elementów powodowały one (po 
naciągnięciu) wystąpienie stanu napręŜenia przeciwnego do stanu powstającego od działających 
obciąŜeń. Tego rodzaju konstrukcje nazywają się konstrukcjami z betonu spr ęŜonego . 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
44 

Ze względu na technologię wykonania konstrukcje z betonu moŜna podzielić na trzy podstawowe 
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczęściej prefabrykowano-monolityczne). 

 
Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. 

Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 
 
- ustawienie deskowania konstrukcji, 
- przygotowanie i montaŜ zbrojenia, 
- przygotowanie, ułoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej   
  wytrzymałości, 
 
Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się duŜą sztywnością, gdyŜ wszystkie jej 

elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. ciągłość 
konstrukcyjną. 

 
Konstrukcje prefabrykowane są montowane z odrębnych prefabrykatów, tj. elementów 

wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytwórni stałej lub poligonowej. Konstrukcje te 
charakteryzują się wieloma zaletami. NajwaŜniejsze z nich to: 

 
- zmechanizowanie produkcji prefabrykatów w wytwórniach i moŜliwość wytwarzania elementów 
  o duŜym stopniu wykończenia, co oznacza zmniejszenie ilości robót wykończeniowych na   
  budowie, 
- krótki czas montaŜu konstrukcji obiektu, a więc równieŜ i oddania obiektu do uŜytku, 
- moŜliwość prowadzenia robót w ciągu całego roku, a więc wyeliminowania ich sezonowości, 
- na ogół niewielkie zuŜycie materiałów na rusztowania i deskowania. 
 
Konstrukcje zespolone powstają w wyniku zapewnienia wzajemnej współpracy jednego lub 

kilku wcześniej wykonanych elementów Ŝelbetowych, bądź spręŜonych oraz betonu uzupełniającego 
lub Ŝelbetowej płyty współpracującej, wykonanych w terminie późniejszym. Elementy wykonane 
wcześniej (najczęściej prefabrykaty) projektuje się tak, aby przeniosły wszystkie obciąŜenia 
występujące przed osiągnięciem przez beton uzupełniający pełnej wytrzymałości, a więc przed 
uzyskaniem pełnej nośności konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie 
trzeba stosować deskowań bądź ich ilość jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje się 
konstrukcję sztywniejszą od odpowiadającej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale 
poradnika podano podstawowe wiadomości dotyczące zbrojenia i betonowania konstrukcji 
Ŝelbetowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w STT 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
odpowiednim normom. 

Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z SST 01.04. 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełniać wymogi projektowe. 
 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 

Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych naleŜy przestrzegać kolejności i zasad organizacji robót 
Ŝelbetowych i betonowych. 
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2.2.1. Mieszanka betonowa 
 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna 
być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. 
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane 
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, 
ich transportu i układania w konstrukcji naleŜy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. 

Mieszanka betonowa winna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
 
Charakterystyka i rodzaje betonu 
 
Beton jest materiałem sztucznym składającym się z kruszywa (wypełniacze), spoiwa (najczęściej 

cementu) i wody, a takŜe ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatków. Po zmieszaniu tych 
składników (utworzeniu mieszanki betonowej), dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn 
cementowy (cement zmieszany z wodą) twardnieje w wyniku zachodzących w nim reakcji fizyczno-
chemicznych i zapewnia zespolenie mieszanki w monolityczną całość. 

Kruszywo powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, dostosowaną do projektowanej 
wytrzymałości betonu, duŜy moduł spręŜystości, dobrą przyczepność ziarn do zaczynu cementowego, 
małą nasiąkliwość, trwałość i odporność na działanie wpływów atmosferycznych. Cement jest 
składnikiem betonu mającym zasadniczy wpływ na jego wytrzymałość. Najczęściej stosuje się 
cementy powszechnego uŜytku, którymi są cementy: portlandzki, portlandzki mieszany, hutniczy i 
pucolanowy. 

Woda w mieszance betonowej zapewnia wiązanie cementu oraz zwilŜa powierzchnie ziaren 
kruszywa, dzięki czemu nadaje mieszance odpowiednią konsystencję (ciekłość). ZaleŜnie od rodzaju 
uŜytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje się beton o róŜnej gęstości objętościowej. 
RozróŜnia się betony: 

 
- lekkie o gęstości objętościowej do 2000 kg/m³, 
- zwykłe, o gęstości objętościowej 2000-2600 kg/m³, 
- cięŜkie, o gęstości objętościowej większej niŜ 2600 kg/m³ 
 
Betony moŜna teŜ klasyfikować według innych kryteriów. I tak rozróŜnia się: 
 
- ze względu na funkcję spełnianą w obiekcie budowlanym – beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-

izolacyjny oraz izolacyjny, 
- ze względu na miejsce przygotowania mieszanki betonowej – beton wykonany na placu budowy 

i beton towarowy – wykonany z mieszanki betonowej przygotowanej zazwyczaj poza placem budowy 
w specjalnej wytwórni, 

- ze względu na zastosowanie – beton drogowy, mostowy, chemoodporny i architektoniczny 
(dekoracyjny), 

- ze względu na technologiczne warunki pracy - beton hydrotechniczny, Ŝaroodporny, 
kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodporny, o podwyŜszonej odporności na ścieranie, itp. 

- ze względu na rodzaj kruszywa – beton Ŝwirowy, ŜuŜlowy, keramzytowy, itp. 
- w zaleŜności od sposobu zagęszczania – beton zagęszczany ręcznie, zagęszczany 

mechanicznie (wibrowany, próŜniowany, natryskiwany, prasowany, wirowany, samozagęszczony, 
itp.). 

- w zaleŜności od sposobu dojrzewania – beton dojrzewający w warunkach naturalnych, 
obrabiany cieplnie, (np. naparzany), itp. 

 
Poszczególne betony mogą naleŜeć do róŜnych grup klasyfikacji. Na przykład beton moŜe być 

zwykły, towarowy i konstrukcyjny. Podstawową właściwością mechaniczną betonu jest jego 
wytrzymało ść na ściskanie . Inne właściwości, jak wytrzymałość na rozciąganie czy docisk, 
rozpatruje się przewaŜnie jako funkcje tej wytrzymałości. 

Ze względu na wytrzymałość betonu na ściskanie na ogół rozróŜnia się: beton zwykły (BZ)  o 
wytrzymałości do 50 MPa, beton wysokowarto ściowy (BWW) o wytrzymałości od 50 do 100 MPa, 
beton bardzo wysokowarto ściowy (BBWW) o wytrzymałości od 100 do 150 MPa i beton 
ultrawysokowarto ściowy (BUWW) o wytrzymałości powyŜej 150 MPa. Uzyskanie betonów 
wysokowartościowych wymaga doboru odpowiedniego składu mieszanki betonowej (uŜycia 
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właściwego kruszywa, cementu, superplastyfikatorów, mikrokrzemionki, mączki kwarcowej, itp.) i 
stosowania właściwej technologii ich wykonania. 

Wytrzymałość betonu zaleŜy od wielu czynników, a przede wszystkim od uziarnienia i jakości 
kruszywa, ilości oraz jakości cementu i wody, a takŜe od technologii produkcji mieszanki betonowej, 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem 
przyjmowanym w projektowaniu składu mieszanki betonowej jest wskaźnik wodno-cementowy w/c, tj. 
stosunek wagowy wody do cementu. 

Przy danej ilości cementu tym większa jest wytrzymałość betonu, im mniejsza jest wartość w/c. ze 
względu na niezbędną ilość wody do wiązania i twardnienia zaczynu cementowego wskaźnik w/c 
powinien wynosić około 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne związane z formowaniem 
elementów konstrukcji przyjmuje się na ogół w/c w 0,4÷0,6. 

Trzeba dodać, Ŝe do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły klas: B15, B20, B30, B37, 
B45, B50, B55, B60. W poszczególnych rodzajach konstrukcji naleŜy uŜywać betonu klasy nie niŜszej 
niŜ podana w tabl. 

 
 
Najni Ŝsze klasy betonu do poszczególnych rodzajów konstru kcji (wg PN-B-03264:2002) 
 

 
Rodzaj konstrukcji 

 
NajniŜsza klasa betonu 

 
Konstrukcje betonowe 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe stałą klasą A-0, A-I, A-II i A-III 
 

 
B15 

 
Konstrukcje betonowe – zbrojone stalą A-IIIN 

 
B20 

 
Konstrukcje spręŜone – kablobetonowe 

 
B30 

 
Konstrukcje spręŜone - strunobetonowe 

 
B37 

 
Konstrukcje Ŝelbetowe poddane obciąŜeniu wielokrotnie zmiennemu 

 
B30 

 
 

2.2.2. Składniki mieszanki betonowej 
 
Beton zwykły uzyskuje się z mieszanki betonowej, w której skład wchodzą: kruszywo mineralne o 

frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne 
(udział w mieszance przekraczający 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udział do 5% masy 
cementu). 

 
Kruszywo mineralne moŜe być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. RozróŜnia 

się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 
 
- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy 0-2 mm), 
- Ŝwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63 

mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i otoczaków. 
 
W zaleŜności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 

grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 
 
- odmiany I i II, zaleŜnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych 

i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 
- gatunki 1 i 2, zaleŜnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
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- marki 10, 20, 30, 50 zaleŜnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu 
 
Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o określonym stopniu 
mrozoodporności lub wodoszczelności zaleca się stosowanie kruszywa marki nie niŜszej niŜ 20. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. 
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych naleŜy brać pod uwagę urabialno ść 
mieszanki betonowej . Ta urabialność powinna być stosowana do warunków formowania, które są 
określane przez: 

 
- kształt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilość zbrojenia, 
- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
- sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej (ręczne przez sztychowanie lub 

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, itd.). 
Dostosowanie urabialności mieszanki betonowej do wymienionych warunków polega na doborze 

odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniŜej 0,125 mm 
(przedstawiono w tabeli poniŜej wg PN-88/B-06250) oraz konsystencji. 

 
 

 
 
Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be lub metodą stoŜka opadowego. 

Betony o konsystencji półciekłej i ciekłej zaleca się uzyskiwać w wyniku stosowania domieszek 
uplastyczniających lub upłynniających. Wymagane wskaźniki konsystencji mieszanek betonowych, 
zaleŜne od metod badań, podano w tabeli poniŜej (wg PN-88?B-06250). 

 
 

 
Wskaźnik wg metody: 

 
 
 

Konsystencja i jej symbol 

 
 

Sposoby zagęszczania i warunki 
formowania (kształt przekroju, ilość 

zbrojenia) 
 
 

Ve-Be, s 

 
StoŜka 

opadowego, 
cm 

 
 

Wilgotna K-1 

 
Mieszanki wibrowane (powyŜej 100 

Hz) i wibroprasowane, przekroje 
proste, rzadko zbrojone 

 
 

≥28 

 
 
- 

 
 

Rodzaje wyrobów elementów  
lub konstrukcji 

 
Zalecana ilość zaprawy 

w dm³ na 1 m³ 
mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma 
objętości absolutnych cementu i 

ziarn kruszywa 
poniŜej 0,125 mm 

w dm³ na 1 m³ 
mieszanki betonowej 

śelbetowe i betonowe konstrukcje 
masywne o najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niŜ 500 mm i 
kruszywie do 63 mm 

 
400-500 

 
70 

SpręŜone, Ŝelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze przekroju 
większym niŜ 60 mm i kruszywie do 
31,5 mm 

 
450-550 

 
80 

SpręŜone, Ŝelbetowe i betonowe 
wyroby, elementy konstrukcje o 
najmniejszym wymiarze i przekroju 
większym niŜ 60 mm i kruszywie do 
16 mm 

 
500-550 

 
95 
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Gęstoplastyczna K-2 

 
Mieszanki wibrowane lub ubijane 
ręcznie, przekroje proste, rzadko 

zbrojone) 

 
 

27-14 

 
 
- 

 
 
 

Plastyczne K-3 

 
Mieszanki wibrowane i ręcznie 
sztychowane, przekroje proste, 

normalnie zbrojone (około 1-2,5%) lub 
mieszanki wibrowane w przekroju 

złoŜone, rzadko zbrojone, 

 
 

13-7 
(metoda zalecana) 

 
 
 

2-5 

 
 

Półciekła K-4 

 
Mieszanki wibrowane lub ręcznie 

sztychowane, przekroje złoŜone, gęsto 
zbrojone lub ręcznie sztychowane, 

proste przekroje, normalnie zbrojone 

 
 
≤6 

 
6-11 

(metoda 
zalecana) 

 
Ciekła K-5 

 
Mieszanki ręcznie sztychowane 

 
- 

 
12-15 

 
 
Trzeba dodać, Ŝe ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 

do kierunku betonowania. 
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy  powszechnego uŜytku: portlandzki 

(CEM I), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). RozróŜnia się 
sześć klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej 
wytrzymałości wczesnej). 

Szczegółowe informacje dotyczące cementu powszechnego uŜytku są zawarte w instrukcji ITB nr 
356/98[8]. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. Nie 
powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 
przypadku wątpliwości naleŜy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie naleŜy stwierdzić, Ŝe 
woda pitna (oprócz wód mineralnych) nadaje się do mieszanek betonowych. Wymagania ogólne 
dotyczące wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli poniŜej: 

 

 
Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia róŜnych właściwości mieszanki betonowej 

i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zaleŜności od głównych funkcji domieszki 
moŜna (wg instrukcji ITB nr 358/98 ) podzielić na: przyspieszające, opóźniające, redukujące wodę, 
napowietrzające. 

Klasyfikację domieszek chemicznych wg PN-85/b-23010. 
Całkowita ilość domieszek chemicznych powinna wynosić 0,2÷5% masy cementu. Domieszki 

płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m³ mieszanki betonowej naleŜy brać pod uwagę przy 
obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c/ 

 
Barwa 

 
Powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej 

 
Zapach 

 
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego 

 
Zawiesina 

 
Woda nie powinna zawierać zawiesiny 

 
pH 

 
≥4 
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Wpływ domieszki na mieszankę betonową zaleŜy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, 
wartości wskaźnika w/c. RóŜne rodzaje cementu, a takŜe róŜne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać uŜycia róŜnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej załoŜonego wpływu. 

Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu 
wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 

Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych uŜywanych np. w naprawach, itp. Domieszki opóźniające 
spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje się je: 

 
- do betonu towarowego przewoŜonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy wyŜszej 

temperaturze (powyŜej 18°C), 
- przy betonowaniu elementów o duŜych przekrojach (np. fundamentów) w celu zapobiegania 

występowaniu rys, 
- przy betonowaniu w upalne dni. 
 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 

superplastyfikatory, zmniejszają wodoŜądność i/lub polepszają urabialność mieszanki betonowej. 
Mogą teŜ dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź twardnienia betonu. 
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków odladzających. 
Dodatki te wpływają teŜ na poprawę urabialności mieszanki betonowej. Stosowane są teŜ inne 
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się kombinowanym działaniem dwu- 
lub nawet trójfunkcyjnym. Trzeba dodać, Ŝe nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie 
domieszek moŜe być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepoŜądanych 
efektów w mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu 
wiązania, itp. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej. Powinno teŜ być zgodne z aprobatami technicznymi, bądź normami 
dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.  

Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki 
stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być równieŜ składnikami cementu), to przede 
wszystkim popiół lotny, granulowany ŜuŜel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. Są one 
dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania, bądź zmodyfikowania właściwości betonu. 

Dodatki stosuje się w ilości większej niŜ 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 
dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

 
2.2.3. Elementy kotwiące 

 
Elementy kotwiące zabetonowane w elementach Ŝelbetowych winny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzane wg szablonu 
wykonanego na podstawie marki. 

 
2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 01.4. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z 

wyspecjalizowanej wytwórni. 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamkniętych w 

sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 
 

2.4. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 
Do kaŜdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań 
dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wymagania dotyczące sprzętu przeznaczonego do wykonywania robót betonowych i   
Ŝelbetowych. 

 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT śELBETOWYCH 
 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój przewodów 
powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki. 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana przy pomocy urządzeń mechanicznych. 
Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowego elementu. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej 
 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed 
i po jej zagęszczeniu, ale przez związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). 
Skład mieszanki betonowe (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej, to: 
 
- przygotowanie składników, 
- dozowanie i mieszanie składników, 
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 
 
JeŜeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowe, to wytwarza się ją na placu budowy za 

pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m³. Czas mieszania 
składników mieszanki (dozowane w kolejności – kruszywo, cement i woda) zaleŜy od konsystencji 
mieszanki, ale nie moŜe być krótszy niŜ 1 min (w przypadku konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy 
większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni, 
zwanych betonowniami. Na większych budowach są teŜ niekiedy instalowane betonownie 
przestawne. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 
 
- ustalenie wstępnych załoŜeń, jak przeznaczenie i warunki uŜytkowania betonu, klasa betonu, 

ewentualnie stopień mrozoodporności i wodoszczelności, warunki formowania, urabialność 
mieszanki betonowej, 

- dobór i ewentualne badania składników mieszanki betonowej, 
- ustalenie wstępne składu mieszanki, 
- próby kontrolne, kolejne korekty składu i ustalenie recepty laboratoryjnej, 
- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność urządzenia 

mieszającego i sposób dozowania składników. 
 
Betonownie stanowią zespół maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji mieszanki 

betonowej w sposób zmechanizowany, z zastosowaniem częściowej lub pełnej automatyzacji. 
Kruszywo jest dostarczane do betonowni transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Z 
wagonów kruszywo jest rozładowywane za pomocą łopaty mechanicznej bezpośrednio do bunkrów  
umieszczonych wzdłuŜ toru kolejowego lub na przenośnik taśmowy, który podaje kruszywo na hałdy. 
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek. 

Do transportu samochodowego uŜywa się samochodów wywrotek. Wysypują one kruszywo do 
lejów zsypowych, skąd przenośniki taśmowe podają je na hałdy lub do zasobników przy betonowni. 
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na skład, a dowoŜone ze Ŝwirowni najpierw do sortowni 
lub kruszarki z sortownikami. 

Powierzchnia placu składowego powinna być utwardzona, z odpływem wód opadowych. KaŜdy 
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leŜeć na osobnej hałdzie. Zazwyczaj hałdy koliste lub ciągłe są 
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oddzielone ścianami. Cement jest dowoŜony specjalnymi cementowozami i przeładowywany do 
zasobników pneumatycznie. 

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewoŜona 
taczkami. Przewóz w poziomie odbywa się przewaŜnie po ułoŜonych deskach. W pionie taczkę unosi 
dźwig towarowy lub osobowo-towarowy. Większe ilości mieszanki przewozi się wózkami 
dwukołowymi, tzw. japonkami. Przy większych odległościach dowozu są stosowane wózki o napędzie 
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moŜe być teŜ podawana 
przenośnikami taśmowymi na odległość do 25 m, przy kącie nachylenia w przypadku transportu w 
górę 18°, a w dół 12°. Trzeba zwraca ć uwagę, Ŝeby mieszanka spadając z przenośnika nie uległa 
rozsegregowaniu. Przenośnik powinien być wyposaŜony w zgarniacz zbierający resztki mieszanki w 
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na których jest zainstalowany Ŝuraw, mieszanka jest 
podawana w specjalnych pojemnikach, podwieszonych do haka Ŝurawia. 

Często mieszankę betonową podaje się za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 
wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o róŜnym 
kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są zazwyczaj umieszczone na samochodach lub przyczepach 
samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy moŜna podawać na znaczne odległości w 
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod uwagę sumę długości poziomych i 
pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA 
 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić poprawność wykonani robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

 
- wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów. 
- wykonanie zbrojenia 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej  
- wykonanie robót zanikających 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i  

deskowanie 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem antykorozyjnym 
uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania.  

 
5.3 BETONOWANIE 

 
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna 

być większa, niŜ 1,5 m a o kompensacji ciekłej 0,5 m. 
W czasie betonowania naleŜy obserwować deskowania i rusztowania, czy nie następuje utrata 

prawidłowego kształtu konstrukcji. 
Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie 

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 
Przy betonowaniu w czasie deszczu naleŜy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 
Przebieg układania mieszanki betonowej na deskach winien być rejestrowany w dzienniku robót. 
Po zakończeniu betonowania naleŜy zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
 

5.4. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 
 
Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. Jednym z 
najwaŜniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 
rozsegregowania jej składników . 
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Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się. 
Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy uŜyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość jej 
swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie 
większym niŜ 0,8 m², bez krzyŜującego się zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie 
większej niŜ 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna 
przekraczać 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by ć zuŜyta 
w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyŜszej – do 1,0 h. JeŜeli są stosowane środki przyspieszające 
wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W zaleŜności od wielkości elementu betonuje 
się go albo od razu całym przekrojem, albo warstwami. Stosuje się praktycznie trzy sposoby układania 
mieszanki warstwami: 

 
a) poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu ten sposób stosuje się 

w przypadku niezbyt duŜych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodności 
betonu kaŜda kolejna warstwa musi być ułoŜona przed rozpoczęciem wiązania poprzedniej 
warstwy, 

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposób stosuje się przy duŜych powierzchniach 
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubości, gdy układanie pełnymi warstwami jest 
niemoŜliwe z uwagi na długi okres ich betonowania; warstwy układa się w ten sposób, Ŝe 
połoŜone niŜej wykonuje się z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do połoŜonych wyŜej. 

c) warstwami pochyłymi o nachyleniu 1:3; element betonuje się na ogół na całą jego wysokość; 
sposób ten stosuje się m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto 
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

 
UłoŜona mieszanka betonowa powinna by ć zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 
Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) moŜe być stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o 
konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemoŜliwia uŜycie wibratorów 
pogrąŜalnych. 

W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatapianą w 
mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. PoniewaŜ drgania ulegają 
tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola oddziaływania wibratora 
zachodziły na siebie. NaleŜy stosować wibratory, które mają zestawy buław o róŜnych parametrach.  

Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje się zaczynem 
cementowym, wibrowanie moŜna zakończyć. Po zanurzeniu naleŜy buławę kilkakrotnie unosić na 10-
20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie jest jednakowy na całej długości buławy. Po 
przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje się, aby nie pozostał po niej otwór, i zanurza w 
następne miejsce. Buława nie powinna dotykać deskowania ani zbrojenia. 

Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem słupa, buławę zanurza się w 
środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się przez zanurzanie buławy wzdłuŜ kilku 
osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką i bez raków, trzeba osie wibracji przybliŜyć 
do deskowania. WaŜne jest równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim 
środkiem antyadhezyjnym. WaŜne jest równieŜ staranne pokrycie powierzchni deskowania 
odpowiednim środkiem antyadhezyjnym. Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. 

Cienkie elementy pionowe grubości do 25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, 
przymocowanymi np. do jarzma deskowania słupa, bądź stęŜeń deskowania ścian. Oś wirnika 
powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome 
zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator 
prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio. 

Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i zagęszcza listwami wibracyjnymi. 
Mieszankę betonową moŜna teŜ zagęszczać przez odpowietrzanie, stosując odpowiednie płyty 
odpowietrzające. 

MoŜna stosować równieŜ specjalne mieszanki betonowe samozagęszczalne. Mają one 
odpowiednio dobrany skład, róŜniący się od składu tradycyjnych mieszanek betonowych.  Zasadnicza 
róŜnica polega na zwiększeniu udziału frakcji pylastych do 0,125 mm, którymi są np. popiół lotny, 
drobno zmielony wapień, metakaolinit, itp. 

Zaletą mieszanki betonowej samozagęszczalnej jest przede wszystkim moŜliwość jej układania 
bez konieczności zagęszczania, a poza tym łatwość wykonania konstrukcji z gęsto ułoŜonym 
zbrojeniem.  
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Mieszanki betonowe samozagęszczalne muszą być odpowiednio zaprojektowane. 
 
 
 
 
 

5.5. OSADZANIE ELEMENTÓW KOTWIĄCYCH 
 

Osadzenie w betonie elementów kotwiących do mocowania marek dla konstrukcji z drewna 
klejonego i elementów wyposaŜenia budynku musi odbywać się pod ścisłym nadzorem geodezyjnym 
w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchyłek. 

 
5.6. ROBOTY BETONOWE W OKRESIE OBNIśONYCH TEMPERATUR 
 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniŜonych temperatur, jeŜeli zostaną 
zachowane warunki umoŜliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach 
dodatnich. Jako temperaturę obniŜoną, wpływającą na spowolnienie tego procesu, przyjmuje się 
temperaturę otoczenia wynoszącą poniŜej + 10°C, a średnią dobową temperaturę do +5°C nale Ŝy 
traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułoŜoną w deskowaniu trzeba chronić 
przed utratą ciepła. JeŜeli przewiduje się wykonywanie robót betonowych w okresie obniŜonych 
temperatur, to w dokumentacji technicznej naleŜy określić właściwą organizację i technologię 
wykonania tych robót. W projekcie powinny być podane wymagania dotyczące prowadzenia prac przy 
temperaturach granicznych: do +5°C, do -3, poni Ŝej -3 do -10 oraz poniŜej -10 do -15°C. Nie nale Ŝy 
betonować konstrukcji w temperaturze poniŜej -15°C na wolnym powietrzu. 

W projekcie powinny być podane sposoby zabezpieczeń umoŜliwiające uzyskanie poprzez beton 
pełnej wymaganej mrozoodporności. Pod tym pojęciem – w przypadku betonu naraŜonego na 
działanie czynników atmosferycznych – naleŜy rozmieć osiągnięcie wytrzymałości na ściskanie: 5 
MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z 
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności – 
zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88 : 

 
1. zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w 

projekcie na cement wyŜszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 
porównawczych, 

2. dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych 
badań laboratoryjnych, 

3. podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 
temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 
układania w deskowaniu, 

4. osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 
zachowania ciepła w mieszance betonowej ułoŜonej w deskowaniu lub formie przez czas 
niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

5. ogrzewanie świeŜego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub – w 
przypadkach technicznie uzasadnionych – za pomocą prądu elektrycznego, 

6. wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 
cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze wewnątrz cieplaka nie niŜszej niŜ 
+ 10°C 

 
Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu 

wybranym przez projektanta w uzgodnieniu z kierownikiem budowy. 
W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy których nie 

moŜna zapewnić dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma być układana mieszanka betonowa o 
stosunku wodno-cementowym w/c mniejszym niŜ 0,55 – świeŜy beton naleŜy chronić przed dopływem 
wilgoci z zewnątrz szczelnymi osłonami aŜ do czasu uzyskania przez niego pełnej mrozoodporności. 

JeŜeli spadek temperatury poniŜej -3°C jest spodziewany w okresie dłu Ŝszym niŜ 3 dni, lecz 
poniŜej 10 dni, licząc od chwili zakończenia betonowania, to naleŜy chronić beton przed napływem 
wilgoci z zewnątrz przez stosowanie właściwych w danym przypadku materiałów ciepłochłonnych, jak 
maty słomiane, papa, itp., nie zanieczyszczających jednak powierzchni świeŜo ułoŜonego betonu. 
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JeŜeli spadek temperatury poniŜej -3°C spodziewany jest przed upływem 3 dni, licz ąc od chwili 
zabetonowania konstrukcji, bądź nastąpił w trakcie układania mieszanki betonowej w deskowaniu, to 
naleŜy układać mieszankę betonową o podwyŜszonej temperaturze i niezwłocznie ochronić 
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepła. W przypadku wykonywania z betonów 
monolitycznych konstrukcji cienkościennych zaleca się stosować przyspieszone dojrzewanie betonu w 
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w 
krótkim czasie wymaganej wytrzymałości na ściskanie oraz zapewnia stateczność konstrukcji po 
usunięciu deskowania. 

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz 
sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i zasypaniem 
śniegiem odpowiednimi osłonami. JeŜeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub zasypane śniegiem, 
to przed ułoŜeniem mieszanki betonowej śnieg i lód naleŜy usunąć. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych w okresie obniŜonych 
temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 

 
5.7. KONTROLA I PIELĘGNACJA ŚWIEśYCH BETONÓW 
 

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. 
Skład mieszanki powinien być uzgodniony z opracowaną receptą roboczą. Zasady układania 
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a takŜe przerwy 
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone w projekcie. W konstrukcjach mniej 
skomplikowanych moŜna przerwy robocze stosować: 

 
- w belkach i podciągach – w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach – w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami naleŜy betonować nie wcześniej niŜ po upływie 1 do 2 h 
od zabetonowania tych słupów i ścian, 

- w płytach – na linii prostopadłej do belek lub Ŝeber, na których opiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w środkowej 
części przęsła płyty, równolegle do Ŝeber, na których wspiera się płyta, 

 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 

napręŜeń głównych. Powierzchnię tę naleŜy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować 
do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to usunięcia z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania 
wodą. 

Beton dojrzewający naleŜy piel ęgnowa ć, a więc: 
 
- chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników  

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku uŜycia cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 
7 dni, gdy uŜyto cementu portlandzkiego, 
14 dni, gdy uŜyto cementu hutniczego i innych. 

 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego naleŜy rozpocząć po 24 h od jego ułoŜenia. 

JeŜeli temperatura wynosi +15°C i wi ęcej, naleŜy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3 h w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach – co najmniej 3 razy na dobę. JeŜeli 
temperatura jest niŜsza niŜ +5°C betonu nie polewa si ę. 

ObciąŜenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z 
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ŝe odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i 
uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 

Nie naleŜy obciąŜać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym 
okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturę poniŜej +10°C powinien by ć odpowiednio 
przedłuŜony. Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę naleŜy sprawdzać na 
próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
powinny być podane przez projektanta. Orientacyjnie moŜna przyjąć, Ŝe: 
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- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciąŜenia od cięŜaru konstrukcji moŜna usunąć 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów, 

- nośne deskowanie konstrukcji moŜna usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
   a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obniŜonych temperatur), 
   b) w ścianach – odpowiednio 2 i 10 MPa, 
   c) w belkach i podciągach o rozpiętości do 6 m – 70% wytrzymałości projektowej, a powyŜej 6 

m – 100% tej wytrzymałości. 
 
Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji naleŜy 

usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych napręŜeń w tej konstrukcji. Podczas 
rozdeskowywania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 

 
- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym stropem 

jest niedopuszczalne, 
- podpory deskowania następnego, niŜej połoŜonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo; 

pod wszystkimi belami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione 
stojaki w odległości nie większej niŜ 3 m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leŜących niŜej moŜe nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 

 
Usuwanie deskowa ń powinno odbywa ć się pod ścisłym nadzorem technicznym . 
 

5.8. DESKOWANIA I RUSZTOWANIA 
 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 
wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w 
całym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowań i rusztowań nietypowych wykonuje 
się je zgodnie z projektem. Ich konstrukcję oblicza się na działanie obciąŜeń spowodowanych 
cięŜarem własnym oraz pomostów roboczych i uŜywanego sprzętu (np. taczki, wózki, wibratory), 
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzględnieniem obciąŜeń dynamicznych podczas jej 
układania i zagęszczania), obciąŜenia od pracowników, itp. Deskowania powinny być szczelne, aby 
chronić przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość 
desek przylegających bezpośrednio do betonu nie była większa niŜ 150 mm, z wyjątkiem dna form, 
gdzie moŜe być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości. Deskowania belek, łuków i 
sklepień o rozpiętości powyŜej 4 m powinny być wykonane ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do 
kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki powinna być określona w projekcie lub instrukcji 
dotyczącej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane naleŜy przed ułoŜeniem 
mieszanki betonowej obficie zlać wodą. 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań naleŜy sprawdzić przed ich uŜytkowaniem  
(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uŜytkowania powinno być potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

Podczas robót betonowych naleŜy prowadzić systematyczną kontrolę: 
 
- jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
- dozowania składników mieszanki betonowej 
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
- cech wytrzymałościowych betonu 
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częściowego lub 
  całkowitego obciąŜenia konstrukcji. 
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Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzona na próbkach 

pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza, niŜ: 1 
próbka na 50 m³ betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
4. Jednostką obmiaru jest: 
 

• 1 m³, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom robót zanikających. 

 
8.2. ODBIÓR KOŃCOWY KONSTRUKCJI 

 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
 
      a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy, 
      b) dziennik budowy, 
      c) protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji, 
      d) wyniki badań kontrolnych betonu, 
      e) protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia, elementów  
          konstrukcji), 
       f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem  
          budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane  
          zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje: 
    
        a) prawidłowości połoŜenia obiektu budowlanego w planie, 
        b) prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.  
            szczelin dylatacyjnych (tabela poniŜej) 
 
 

Maksymalne odległo ści mi ędzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002) 
 
 

Rodzaj konstrukcji 
 

 
Odległość między dylatacjami, 

m 
 
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej 
   a) ściany niezbrojone 
   b) ściany zbrojone 
   c) Ŝelbetowe konstrukcje szkieletowe 
   d) dachy nieocieplane, gzymsy 
 

 
 

5 
20 
30 
20 
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Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne 
   
   a) wewnętrzne ściany i stropy betonowe w jednym ciągu 
   
   b) jak wyŜej – betonowane odcinkami nie większymi niŜ 
       15 m z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania 
   
   c) wewnętrzne ściany prefabrykowane, z zewnętrznymi ścianami 
       wielowarstwowymi 
    
   d) jak wyŜej – ze ścianami zewnętrznymi z betonu komórkowego 
    
   e) jak wyŜej – z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłuŜna 
       ściana usztywniająca w części środkowej budynku 
     
    f) jak wyŜej – ze ścianami usztywniającymi w częściach 
       skrajnych budynku 
 
    g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje  
        monolityczne z usztywnieniem w części środkowej budynku 
 
    h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami 
        usztywniającymi w częściach skrajnych budynku – 
        odpowiednio 

 
 
 

30 
 

jak w przypadku wewnętrznych 
ścian prefabrykowanych 

 
 

50 
 

40 
 
 

70 
 
 

50 
 

jak w przypadku wewnętrznych 
ścian prefabrykowanych 

 
 
 

jak dla a) lub b) 

 
Ogrzewane jednokondygnacyjne hale Ŝelbetowe bez ścian 
usztywniających lub tylko w części środkowej z zewnętrznymi 
ścianami o małej sztywności – w zaleŜności od wysokości 
konstrukcji h 
    a) h<5 m 
    b) 5<h<8 m 
    c) h>8 m 
 

 
 
 
 
 

60 
10+10h 

90 

 
 

c) jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 
uszkodzeń (np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa 
niŜ 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie 
większa niŜ 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niŜ 5% przekroju danego 
elementu; zbrojenie główne nie moŜe być odsłonięte. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych podano w 
tabeli poniŜej 

 
 

Tablica 9.9. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i po łoŜenia konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
 
 
 
 

Odchylenia 
 

Dopuszczalna odchyłka, mm 
 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego odchylenia 
   a) na 1 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
       słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
       ślizgowym lub przestawnym 

 
 

5 
120 
15 

1/500 wysokości obiektu 
budowlanego, lecz 

nie więcej 
niŜ 100 m 
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Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 

 

 
 

5 
15 

 
 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu  
łatą długości 2 m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
 

 
 
 

±4 
±8 

 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

 
±20 

 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 

 
±8 

 
Odchylenia w rzędnych powierzchni innych elementów 

 
±5 
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1. WSTĘP 
 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robót 
polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

� Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
� Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 
 
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
1.4.1. Papy zgrzewalne  

 
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS, papa 

paroizolacyjna. Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkładowe i 
nawierzchniowe, papy do jednowarstwowych pokryć dachowych. 

  
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
2.1.1. Izolacja pozioma posadzek  

 
Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 

(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego m oŜna je układać praktycznie 
przez cały rok. 

Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókiem szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 
dobre parametry fizyko-mechaniczne. 

 
2.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
 2.3.1. Rolki pap naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i 
zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT PAPOWYCH 
 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
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- palnik gazowy jednodyskowy z węŜem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy, bądź sześciodyskowy z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych  
  powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóŜ do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio  
  wygięta). 
 
Małe palniki gazowe, bądź palniki jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali i obróbek z pap 

zgrzewalnych. 
WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiał swobodne 

poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny waŜyć 11 
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 

Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. 

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT 00-00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi naleŜy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem 
się i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogą być przewoŜone w 
kontenerach lub na paletach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PAPOWYCH 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  „Pokrycie i zewnętrzne 
odwodnienie dachów”. 

 
5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOśY POD WYKONANIE ROBÓT PAPOWYCH 

 
PodłoŜa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spełniać kilka podstawowych 

wymogów: 
 

• Wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca 
przeniesienie występujących obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• Wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoŜa i estetykę wykonania pokrycia, 

• PodłoŜa powinny być odpowiednio zdylatowane, 
• PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane 

roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
62 

• Zaleca się, aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

 
Podło Ŝe betonowe 
 

PodłoŜa betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułoŜone na warstwie izolacji termicznej, 
powinny mieć grubość min. 3,5 cm. PodłoŜe naleŜy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. 

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Na przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytki korytkowe) 

wymagane jest ułoŜenie wylewki grubości 3-4 cm. 
PodłoŜa betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułoŜeniem 

pokrycia papowego wilgotność mniejszą nić 6%. W przypadku wilgotności wyŜszej naleŜy się liczyć z 
obniŜoną przyczepnością ułoŜonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w 
pokryciu. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoŜe naleŜy zagruntować ASFALTOWĄ 
EMULSJĄ ANIONOWĄ (temp. Ł10L’C) lub innym dopuszczonym do stosowania środkiem 
gruntującym. 

 
Podło Ŝa z płyt izolacji termicznej 
 

Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych 
nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 

Wymagania te spełnione są przez: 
 
- płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20, 
- płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK-2, 
- płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
- innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie 
  papą. 
 
Przed przystąpieniem do układania płyt, naleŜy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 

wszystkie poprzedzające roboty typu: montaŜ świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
PodłoŜe z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 
opady) przez niezwłoczne ułoŜenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 
 

Uwaga: 
 
- płyty laminowane jednostronne PSK naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą łączników 

mechanicznych lub przyklejać klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nanosi się pasmowo 
– 3-4 paski o szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m – zuŜycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m). W 
przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroŜnej, płyty naleŜy dodatkowo mocować za 
pomocą łączników mechanicznych lub zwiększyć zuŜycie kleju. 

- płyty laminowane dwustronnie PSK-2 moŜna mocować jak płyty PSK lub kleić do podłoŜa 
lepikiem asfaltowym na gorąco. 

 
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOśY POD WYKONANIE ROBÓT IZOLACJI PIONOWEJ  
       FUNDAMENTÓW 
 
Prace przygotowawcze 
 

Prace te słuŜą aby zamknąć wszelkie pory w podłoŜu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy 
w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, naroŜników 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

PodłoŜe musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i innych powłok antyadhezyjnych. 
Wystające resztki zaprawy naleŜy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie 
spoiny i rysy naleŜy uzupełnić. 

We wszystkich kątach wewnętrznych naleŜy wykonać fasety o promieniu 4-6 cm.  
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
63 

Gruntowanie 
 
Aby uzyskać umocnienie podłoŜa, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą 

przyczepność izolacji do podłoŜa (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie.  
 

5.5. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH FUNDAMENTÓW TYPU  
       LEKKIEGO 

  
Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczną głębokość pod podstawą 

fundamentów. Materiał wypełniający wykop musi być na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa 
mogła bez zakłóceń przesiąkać do poziomu wód gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogła 
gromadzić się choćby na krótko, np. podczas silnych opadów (wartość współczynnika 
przepuszczalności nie moŜe przekroczyć 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podłoŜe nanosi się , 
bez rozcieńczenia, za pomocą pędzla lub pacy. 

 
5.6. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWŁOK IZOLACYJNYCH  
       FUNDAMENTÓW 

 
Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację pacą lub szpachlą na 

grubość zaleŜną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niŜ 2 mm. Po 
przeschnięciu pierwszej naleŜy nanosić kolejne warstwy. 

Zawartość opakowania, przed rozpoczęciem prac naleŜy wymieszać. 
Powłokę nanosi się zawsze na stronę ściany naraŜonej na działanie wody. NaleŜy unikać 

negatywnego ciśnienia hydrostatycznego. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na to, by powierzchnię 
kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. W zaleŜności od obciąŜenia wodą 
naleŜy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez 
ciśnienia nakłada się 2-3 kilogramy na m². W przypadku działania wody pod ciśnieniem – na jeden m² 
nakłada się min. 4 kg. preparatu izolacyjnego. 

W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z 
fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie. Masę 
uszczelniającą nakłada się od dołu do góry kielnią do wygładzenia. 

W przypadku szczególnych wymagań wtapia się w izolację tkaninę zbrojącą np. TYPAR lub 
WIGOFIL. Najpierw układa się pierwszą warstwę izolacji, potem wtapia się na świeŜy materiał tkaninę 
zbrojącą i lekko przyciska. 

Uszczelniający, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza ściany fundamentów przed 
działaniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrą izolacyjność cieplną (wraz z twardymi 
płytami styropianowymi lub z wełny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.  

Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy izolacji, twarde płyty 
polistyrenowe lub z wełny mineralnej przykleja się przy pomocy tego samego materiału nakładanego 
punktowo. W zaleŜności od wielkości płyt rozmieszcza się równomiernie 6-8 placków wielkości dłoni 
na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. 

W zaleŜności od wydatku materiału uzyskuje się typ izolacji: 
 

• Izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubość warstwy 2 mm, 
zuŜycie ok. 2,0 kg/m² 

• Izolacja typu średniego (woda gruntowa) zalecana grubość warstwy 3 mm, zuŜycie ok. 
3,0 kg/m² 

• Izolacja typu cięŜkiego (woda pod ciśnieniem) zalecana grubość warstwy 4 mm, zuŜycie 
ok. 4,0 kg/m² 

• Przyklejanie płyt styropianowych zuŜycie ok. 0,5 kg/m². 
 

5.7. PRZYKLEJANIE PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ 
 

Na podłoŜe zaizolowane płyty ocieplające moŜemy przyklejać na dwa sposoby. Pierwszy z nich 
polega na naniesieniu preparatu izolacyjnego bezpośrednio na podłoŜe, pasmami o szerokości ok. 4 
cm i grubości ok. 1,5 mm. Następnie płyty mocno dociska się. Zaleca się, aby płyta była przyklejona 
spoiną szerokości min. 4 cm na całym obwodzie i dodatkowo spoinami w odstępach ok. 30 cm na 
całej wewnątrz klejonej powierzchni. 
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MoŜna teŜ przyklejać płytę na placki. W zaleŜności od wielkości płyt rozmieszcza się 
równomiernie 6-8 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie płyty odpowiednio 
przyciska się i mocno dociska. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych polegających na wykonaniu pokryć papowych i 
bezspoinowymi powłokami asfaltowymi naleŜy kontrolować: 

 
• Zgodność z dokumentacją techniczną 
• Sprawdzić podłoŜe, zwłaszcza jego równości i spadki 
• Sprawdzić materiały (jakość) 
• Badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelności pokrycia) 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

� Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
� Jednostką obmiaru jest: 1 m², 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00-00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE  
       ROBÓT 

 
• zatwierdzoną dokumentację techniczną 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, 

prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających 

• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.3. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PRZY ODBIORZE 
 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające 

wątpliwości naleŜy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość 
warstwy długości około 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm – oderwanie 
powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie czepnej. 

Sprawdzanie prawidłowo ści spadków  i szczelności pokrycia głównie w miejscach naraŜonych 
na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). 
Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach  lub po poddaniu miejsc sprawdzenia 
działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niŜ 15 min. i obserwowanie czy woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. 
ZauwaŜone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i naprawę po 
wyschnięciu pokrycia. 

 
8.4. OCENA KOŃCOWA 
 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodny z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
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roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniŜeniem wartości robót. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 BI 13/93, poz. 76. 

Zmiany 1 BI 10/93, poz. 65. 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
• PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
• PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa 
• PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa 
• PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa 
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 BI 9/91, poz. 60 2 BI 8/92, 

poz. 38 Zmiany 1 BI 11-12/84 poz. 84 2 BI 1/85 poz. 1 
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 

11-12/84 poz. 84. 
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 BI 11-12/84, poz. 84. 
• PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 

Zmiany 1 BI 10/70 poz. 128. 
• PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej 
• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 
• PN-B-27617/A1:1997. 
• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 
• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 
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9. WSTĘP 
  
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek dachowych i odwodnienia 
zewnętrznego dachu. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia i zewnętrznego odwodnienia dachów, obróbek 
dachowych i odwodnienia zewnętrznego dachu. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST 00.00 „Wymagania ogólne” oraz z SST  „Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”. 
 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z  
    Dokumentacją Projektową i ST. 

 
1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Papy zgrzewalne  
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany oraz papa paroizolacyjna. 
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkładowe i nawierzchniowe papy do 

jednowarstwowych pokryć dachowych. 
 
Obróbki typowe (podpałowe, koszowe, przy kominach, wyłazach, wywietrznikach,  
dylatacjach) 
 
Cynkowo-tytanowe o grubości min. 0,6 mm. 
 
Obróbki elementów widocznych w elewacji 
 
Cynkowo-tytanowe o grubości min. 0,6 mm. 
 
Orynnowanie, rury spustowe 
 
Cynkowo-tytanowe o grubości min. 0,7 mm. 

 
10.  MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 
2.1.1. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 

(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego m oŜna je układać 
praktycznie przez cały rok. 
Osnowę pap zgrzewalnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina 
poliestrowa. Są to materiały, wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające 
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 

 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
68 

2.2. ZASADA DOBORU PAP 
 

Dobór materiałów na pokrycia papowe: 
 
- na dachy stabilne wymiarowo, połoŜone poza strefami szkód górniczych, nie podlegające 
duŜym drganiom i osiadaniu moŜna stosować praktycznie kaŜdy rodzaj papy, bez względu na 
osnowę, 

- na dachy połoŜone w strefie szkód górniczych, podlegające znacznym drganiom i osiadaniu 
zaleca się stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na włókninie poliestrowej, których 
rozciągliwość względna wynosi 40%, 

- na dachy o duŜym nachyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca się stosowanie 
pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, które są 
najbardziej stabilne wymiarowo, 

- dopuszcza się połączenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego, 
- dopuszcza się połączenia pap na róŜnych osnowach, 
- obróbki kątowe kominów, attyk, ogniomurów, oraz innych elementów wystających ponad dach 
zaleca się wykonywać w układzie dwuwarstwowym, stosując przynajmniej na jedną z warstw 
papę polimerowo-asfaltową na osnowie z włókniny poliestrowej, 

- w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z welonu z 
włókien szklanych moŜe być uŜyta tylko na jedną z warstw, 

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien szklanych nie naleŜy 
układać na podłoŜach z izolacji termicznej, 

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z włókien szklanych nie naleŜy 
zaginać i wyprowadzać na pionowe płaszczyzny. 

 
2.3. OBRÓBKI DACHOWE 

 
Wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubości min. 0,6 mm 
Szpilki z miękkiego drutu ocynkowanego grubości 2-2,5 mm 
Gwoździe blacharskie ocynkowane 
Blachowkręty z podkładką z tworzywa sztucznego 
Stop lutownicy słuŜący do lutowania – stop cyny min. 40% 
 

2.4. OBRÓBKI ELEMENTÓW WIDOCZNYCH W ELEWACJI 
 

Wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubości min. 0,6 mm. Proponuje się uŜycie pasów 
usztywniających z blachy ocynkowanej grubości min.0,5 mm. 
 
2.5. ORYNNOWANIE 
 

Wykonane z blachy cynkowo-tytanowej grubości min. 0,7 mm. 
 
11.  SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT PAPOWYCH 
 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
 
- palnik gazowy jednodyskowy z węŜem 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
- palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z węŜem (w przypadku zgrzewania duŜych 

powierzchni), 
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- nóŜ do cięcia papy, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
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- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta), 

 
Małe palniki gazowe, bądź jednopłomieniowe słuŜą do wykonywania detali i obróbek z pap 

zgrzewalnych. 
WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby umoŜliwiał swobodne 

poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny waŜyć 
11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego 
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 

Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania poprawności 
wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu 
poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lez posługuje się w tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi znajdować 
się sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka 
pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 
12. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.1. WARUNKI TRANSPORTU 
 

Rolki pap naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 

Rolki pap mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach. 
 

4.2. WARUNKI SKŁADOWANIA 
 

Rolki pap naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

 
13. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ROBÓT PAPOWYCH 
 

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania 
zabezpieczeń wodochronnych. RóŜnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy 
uŜyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości 
pap, a mianowicie: 

 
- duŜej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia 

zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
- wysokiej trwałości, co wiąŜe się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości 

pozostałym elementom pokrycia dachowego. 
 

Podstawowe zasady przy wykonywaniu robót papowych: 
 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego, trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 
zdecydować o konieczności wentylacji (szczególnie przy remoncie starych pokryć 
dachowych). 

2. Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych 
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pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu 
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów. 

3. Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie 
niŜsze, niŜ: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5° Tempe ratury stosowania 
pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 20°C) i wynoszone na dach bezpośrednio przed 
zgrzaniem. 

4. Nie naleŜy prowadzić dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych 
(ogniomurów, kominów, świetlików, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. 

6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na 
spowodowaną duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas 
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu 
elementów konstrukcyjnych umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŜ 
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, 
aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki. 

7. Przed uŜyciem papy naleŜy ją rozwinąć na miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym 
wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu 
(12-15 cm). 

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej 
warstwy papy, aŜ do momentu zauwaŜalnego wpływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewa jest wpływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 
cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie 
wzdłuŜ brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową 
rolką. Siłę docisku rolki do papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o 
Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe 
powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

9. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
 

- podłuŜny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm. 
 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze 
szczególną starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką 
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 

10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak, aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy 
leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°C. 

 
Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 

niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. NaleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę na 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach na wysokości i na 
przepisy przeciwpoŜarowe. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzieŜ roboczą i 
obuwie o grubości podeszew z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach 
na wysokości. 
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5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOśY POD WYKONANIE ROBÓT PAPOWYCH 
 

• Wymagana jest odpowiednia  sztywność i wytrzymałość podłoŜa zapewniająca 
przeniesienie występujących obciąŜeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

• Wymagana jest równość podłoŜa, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
przyczepność papy do podłoŜa i estetykę wykonania pokrycia, 

• PodłoŜa powinny być odpowiednio zdylatowane, 
• PodłoŜe powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane 

roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWĄ EMULSJSJĄ ANIONOWĄ, 
• Zaleca się, aby styki podłoŜa z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były 

złagodzone elementami typu IZOKLIN. 
 
Podło Ŝe betonowe 
 

PodłoŜa betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułoŜone na warstwie izolacji termicznej, 
powinny mieć grubość min. 3,5 cm. PodłoŜe naleŜy zdylatować na pola o boku 1,5-2 m. 

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Na przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytki korytkowe) 

wymagane jest ułoŜenie wylewki grubości 3-4 cm. 
PodłoŜa betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułoŜeniem 

pokrycia papowego wilgotność mniejszą niŜ 6%. W przypadku wilgotności wyŜszej naleŜy się liczyŜ z 
obniŜoną przyczepnością ułoŜonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w 
pokryciu. Przed przystąpieniem do robót pokrywczych podłoŜe naleŜy zagruntować ASFALTOWĄ 
EMULSJĄ ANIONOWĄ (temp. Ł10L’C) lub innym dopuszczonym do stosowania środkiem 
gruntującym. 
 
Podło Ŝe z elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych (n p. płyt panwiowych) 
 

Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić podłoŜe pod 
pokrycie jedynie w przypadku prawidłowej tolerancji  prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz 
montaŜu gwarantującego uzyskanie wymaganych dokładności i równości podłoŜa. 

Styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa. PodłoŜe 
naleŜy oczyścić i zagruntować ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ. 

Nad stykami płyt ułoŜyć dodatkowo paski papy podkładowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i 
przymocowując je punktowo do podłoŜa. 

 
Podło Ŝa drewniane 
 

Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoŜa przy danym 
rozstawie krokwi. Najczęściej stosuje się deski o grubości od 22 do 32 mm. Wskazane jest układanie 
desek stroną dordzeniową do góry. 

PodłoŜe pod papy moŜe być równieŜ wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany 
płyty wiórowej. Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Zabrania się bezpośredniego 
zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy 
podkładowej. 

 
Podło Ŝa z płyt izolacji termicznej 
 

Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych 
nacisków zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 

Wymagania te spełnione są przez: 
 
- płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20, 
- płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK-2, 
- płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie pokrycie papą, 
- innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie  
  papą, 
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Przed przystąpieniem do układania płyt, naleŜy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 
wszystkie poprzedzające roboty typu: montaŜ świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
PodłoŜe z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 
opady) przez niezwłoczne ułoŜenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

 
Uwaga: 
 
- płyty laminowane jednostronnie PSK naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą łączników 

mechanicznych lub przyklejać klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nanosi się 
pasmowo – 3-4 paski szerokości ok. 4 cm na szerokości 1 m – zuŜycie kleju ok. 0,3-0,5 
kg/m²). W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroŜnej, płyty naleŜy dodatkowo 
mocować za pomocą łączników mechanicznych lub zwiększyć zuŜycie kleju. 

- płyty laminowane dwustronnie PSK-2 moŜna mocować jak płyty PSK lub kleić do podłoŜa 
lepikiem asfaltowym na gorąco. 

 
5.4. ZASADY WENTYLACJI POKRYCIA PAPOWEGO 
 

Przy renowacji dachów i przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych na stropodachach 
niewentylowanych, z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi konieczność 
odpowietrzania pokrycia. Aby to osiągnąć naleŜy zastosować papy wentylacyjne perforowane PP-
50/700 oraz kominków wentylacyjnych. UmoŜliwia ona odprowadzanie na zewnątrz wilgoci 
przenikającej przez podłoŜe i dzięki temu zapobiega powstawaniu pęcherzy. W celu odprowadzenia 
wilgoci spod pokrycia papowego, naleŜy zastosować kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m²). 

Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię 
betonową lub stare pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy 
hydroizolacyjnej z podłoŜem następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. 

 
Papy wentylacyjnej nie naleŜy układać w miejscach, w których moŜe nastąpić wnikanie wody 

pod pokrycie dachowe, tj.: 
 
- w pasie przyokapowym, 
- przy wpustach dachowych i korytach odpływowych, 
- przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku, 
- przy kominach, ogniomurach, itp. 
 
Od wyŜej opisanych miejsc naleŜy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm. 
 

5.5. WYKONANIE OBRÓBEK DACHOWYCH PRZY ROBOTACH PAPOWYCH 
 
 ETAP I 
 

PodłoŜe betonowe przed ułoŜeniem papy perforowanej PP-50/700 naleŜy oczyścić, odkurzyć i 
zagruntować ASFALTOWĄ EMULSJĄ ANIONOWĄ. Emulsję rozcieńczyć wodą w stosunku max 1:3 
(emulsja:woda). ZuŜycie ok. 0,2-0,3 kg/m², czas chłonięcia ok. 6 godz. Po jednej dobie od 
zagruntowania podłoŜe powinno być całkowicie suche. Na suche podłoŜe układamy bez klejenia papę 
perforowaną na 2-3 cm zakład. Papy nie naleŜy układać w odległości poniŜej 50 cm od okapów, koryt 
odpływowych, kominów, itp. 

 
ETAP II 
 

Na podłoŜu z papy perforowanej naleŜy ustawić kominek. 
 

ETAP III 
 

Na rozłoŜoną papę perforowaną oraz ustawiony kominek wentylacyjny naleŜy zgrzać papę 
nawierzchniową, w przypadku renowacji dachu lub papę podkładową i nawierzchniową w przypadku 
wykonania nowego dachu. Przed zgrzaniem, papę naleŜy naciąć w kierunku prostopadłym do brzegu i 
wyciąć otwór o średnicy kominka (tak jak to przedstawiono na rysunku). Głębokość nacięcia powinna 
wynosić ok. 13 cm. Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoŜa naleŜy uszczelnić połączenie kominka 
wentylacyjnego z papą za pomocą kitu trwale plastycznego. 
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ETAP IV 
 

Następnie zgrzewamy sąsiedni pas papy, zwracając uwagę na uzyskanie wypływów wzdłuŜ 
zakładu. 

 
 Wykonanie izolacji koryta odpływowego 
 
ETAP I 
 

Warstwa podkładowa. 
 
Oczyszczone i wyprofilowane podłoŜe koryta naleŜy zagruntować ASFALTOWĄ EMULSJĄ 

ANIONOWĄ (ok. 0,3 kg/m²). Pasy papy zgrzewamy prostopadle do osi koryta, zakłady zgodnie ze 
spływem wody. NaleŜy pamiętać o uzyskaniu ciągłych wypływów masy asfaltowej wzdłuŜ zakładów. 
Papę z koryta wyprowadzamy na płaszczyznę dachu na szerokość ok. 30 cm. Następnie na 
zagruntowaną połać dachu zgrzewamy arkusze papy równolegle do koryta, nakładając je na pasy 
papy wychodzące z koryta na szerokość min. 12 cm. 

 
ETAP II 
 

Warstwa wierzchnia 
Arkusze papy nawierzchniowej równieŜ układamy prostopadle do osi koryta, przesuwając je w 

stosunku do pasów papy podkładowej o ½ szerokości. Papę z koryta wyprowadzamy na płaszczyznę 
dachu na szerokość ok. 15-17 cm. Następnie zgrzewamy papę na połaci dachu pasami równoległymi 
do koryta, nakładając je na papę wychodzącą z koryta na szerokość 12-15 cm. Pierwszy pas papy 
wierzchniej powinien być ułoŜony w odległości ok. 1-2 cm od krawędzi koryta. 

 
 Obróbka naroŜa wewnętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm) 

 
ETAP I 
 

Po oczyszczeniu i wyrównaniu ścian i połaci dachu naleŜy je zagruntować ASFALTOWĄ 
EMULSJĄ ANIONOWĄ. 
 
ETAP II 

 
Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuŜ linii styku ściany z płaszczyzną 

połaci układamy IZOKLINY styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej). 
 

ETAP III 
 

Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkładowej 
(elementy nr 1p i 2p). 

 
ETAP IV 
 

NaroŜe wewnętrzne wzmacniamy, zgrzewając element nr 3p. wyprofilowanie elementu w rejonie 
naroŜa powinno być dokładne i staranne. Wypływy masy asfaltowej powinny się pojawić na 
wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element nr 3p naleŜy dopasować do kształtu naroŜa poprzez 
odpowiednie nacięcie. 

 
ETAP V 
 

Następnie wykonujemy zabezpieczenia naroŜa od góry, zgrzewając element nr 4p. NaleŜy 
pamiętać o uzyskaniu wypływów masy asfaltowej. 
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ETAP VI 
 

Po wykonaniu obróbki naroŜa z papy podkładowej przystępujemy do pokrycia połaci dachu papą 
nawierzchniową oraz do wykonania obróbki attyki z papy nawierzchniowej (widoczne z lewej strony). 

 
 

ETAP VII 
 

Następnie zgrzewamy element obróbkowy nr 1w. 
 

ETAP VIII 
 

Następnym etapem obróbki naroŜa wewnętrznego jest zgrzanie elementu nr 2w. Element nr 2w 
dochodzi do elementu nr 1w na styk. W miejscu połączenia naleŜy koniecznie uzyskać wypływ masy 
asfaltowej oraz ewentualnie uszczelnić kitem trwale plastycznym. 

 
ETAP IX 
 

Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papą nawierzchniową (widoczne z prawej strony). 
 

5.6. ELEMENT OBRÓBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA 
 

Kosze dachów  (rynny koszowe) pokrywa się blachą nie tylko przy kryciu połaci blachą, lecz 
często równieŜ przy pokryciach z innych materiałów, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw 
sztucznych. Rodzaj i grubość blachy, z której robi się rynnę koszową, powinny być dostosowane do 
rodzaju pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu połaci blachą stalową ocynkowaną rynny koszowe robi 
się z takiej samej blachy, przy pokryciu blachą cynkową – równieŜ z blachy cynkowej, przy pokryciu 
blachami profilowanymi – blachą płaską tego samego rodzaju, z którego wyprodukowano arkusze do 
krycia połaci (np. przy pokryciu blachą dachówkopodobną powlekaną tworzywem sztucznym – z takiej 
samej blachy płaskiej). 

Przy pokrywaniu połaci dachowych blachą płaską złącza blach stalowych ocynkowanych 
prostopadle do spadku rynny koszowej wykonuje się na rąbki podwójne leŜące. Górne brzegi arkuszy 
blach cynkowych powinny być łączone na zakłady 10 do 20 cm, a dolne brzegi językami. Arkusze 
blach rynny koszowej z pokryciem połaci naleŜy łączyć (za pomocą arkuszy pośrednich ułoŜonych 
równolegle do okapu) na rąbki podwójnie leŜące, zwinięte w kierunku środka rynny. Rąbki (lub zwoje) 
pionowe pokrycia połaci nie powinny dochodzić do rąbków rynny koszowej. 

Arkusze blachy ocynkowanej stalowej mocuje się do deskowania Ŝabkami. Górne brzegi arkuszy 
blach cynkowych przybija się do deskowania gwoździami blacharskimi. Rąbki równoległe do spadku 
rynny mocuje się do deskowania Ŝabkami w odstępach 30 do 35 cm. 

Przy kryciu blachą dachówkopodobną, rynnę koszową robi się z identycznej blachy płaskiej na 
konstrukcji z łat. W tym celu wzdłuŜ krawędzi kosza i w jego sąsiedztwie przybija się listy dystansowe. 
Rynnę koszową mocuje się nierdzewnymi wkrętami z elastycznymi podkładkami do łat nośnych. 
Krawędzie blach rynny wsunięte pod blachy połaci powinny być zagięte do góry. Blachy rynny powinny 
zachodzić na siebie co najmniej 20 cm. PoniewaŜ blacha dachówkopodobna jest z reguły bardzo 
cienka (0,4+0,5 mm), naleŜy szczególnie starannie wykonać szkielet z łat, na którym będzie opierać 
się rynna koszowa. 

Przy pokrywaniu połaci dachowych papą grubość blachy rynny koszowej nie powinna być 
mniejsza niŜ 0,6 mm. Złącza prostopadłe do spadku rynny robi się na zakłady od 10 do 12 cm i lutuje 
na całej długości zakładu. W złączach równoległych do spadku rynny przy jednowarstwowym pokryciu 
połaci dachowych papą, papa powinna zachodzić 14 do 15 cm na blachę rynny. Przy dwuwarstwowym 
– blacha rynny powinna zachodzić na pierwszą warstwę papy 10 do 12 cm, a druga warstwa papy 
powinna zachodzić na blachę rynny na 14 do 15 cm. Arkusze blach rynny koszowej przybija się do 
deskowania nierdzewnymi gwoździami blacharskimi. 

Przy pokrywaniu połaci dachowych innymi materiałami, np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych, 
rynny koszowe wykonuje się odpowiednio analogicznie do sposobów wyŜej opisanych. Brzegi 
podłuŜne arkuszy blach zlewu naleŜy zaginać ku górze w stronę środka rynny koszowej na szerokość 
20+30 mm. Pokrycie połaci dachowych powinno zachodzić na pas rynny koszowej 15 do 20 cm. 

 
Rynny  wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6+0,7 mm lub z blachy cynkowo-

tytanowej grubości min.0,7 mm. Wymiary zalecane blach 100x200 cm. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
75 

Rynny wiszące z ocynkowanej blachy stalowej powinny być łączone na zakład (w kierunku spływu 
wody) nie mniejszy niŜ 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się 
łączenie zakładów na rąbek leŜący pojedynczy (z lutowaniem).  

Rynny leŜące, równieŜ z blachy ocynkowanej, łączy się na podwójny rąbek leŜący. 
Brzegi rynien powinny być zawinięte do wewnątrz. Dopuszcza się zawinięcie przedniego zwoju na 

zewnątrz. Denka rynien wykonuje się z blachy o kształcie odpowiadającym przekrojowi rynny. Brzegi 
denka odgina się do środka na szerokość 5+7 mm. Połączenie denka z rynną powinno być lutowane 
obustronnie. 

W kaŜdym załamaniu kierunku rynna powinna być umocowana uchwytami, a naroŜa o kącie 
mniejszym niŜ 120° usztywnione przylutowanym do zwoju zewn ętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. 
Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zaleŜnośći 
od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje się w odstępach nie większych niŜ 50 cm od 
desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwoździami blacharskimi. Uchwyty powinny być 
wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą grubości uchwytu. 

Spadki rynien powinny wynosić 0,5+2%. 
Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie moŜe przekraczać 40 m; przy 

większych długościach naleŜy wykonywać dylatacji. 
 
Wpusty rynnowe  powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z 

rynną odgina się na szerokość 5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowo-tytanowej naleŜy przylutować do 
rynien. 

 
Rury spustowe  wykonuje się z blachy cynkowo-tytanowej grubości min.0,7mm. 
Człon rury ma długość arkusza blachy. Całą rurę składa się w elementy dwu-, trzy- i 

czteroczłonowe. 
Złącza pionowe robi się na zakład szerokości 2 cm i lutuje na całej długości, a rur z blachy 

stalowej ocynkowanej – na rąbek pojedynczy leŜący. 
Złącza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi się na zakłady szerokości 3 cm i lutuje na 

całej długości lub na zakłady szerokości 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej – 
na zakłady szerokości 4 cm i lutuje na całej długości zakładu. W dolnej części kaŜdego członu 
powinien być wytłoczony wałek odsunięty od brzegu członu na szerokość zakładu. 

Poszczególne człony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej naleŜy łączyć na rąbek z 
przylutowaniem lub na wałek z przylutowaniem. Łączenie odcinków rur z blachy ocynkowanej naleŜy 
wykonywać za pomocą odgięć i lutowania. 

W połączeniu rury spustowej z rurą kanalizacyjną naleŜy rurę spustową wprowadzić do rury 
kanalizacyjnej na głębokość od 10 do 15 cm. Takie połączenie naleŜy osłonić kołnierzem stoŜkowym 
przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur. 

Dolny brzeg kolanka odpływowego rury spustowej, nie połączonej z rurą kanalizacyjną, naleŜy 
podwinąć na szerokości 4+6 mm lub zaopatrzyć w obrączkę. Kolano powinno być wzmocnione 
paskiem blachy szerokości 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem. 

Rury spustowe mocuje się uchwytami rzadziej niŜ co 3 m oraz zawsze na końcach i pod 
kolankami. Uchwyty naleŜy umocować w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez 
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe złącza 
rur nie powinny być odwrócone do lica ściany. 

Obrączki na rurach spustowych nad uchwytami powinny być przylutowane. Brzegi obrączek 
naleŜy podwinąć na szerokości 4+6 mm. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2 cm przy długości rur spustowych 
do 10 m oraz 3 cm przy długości rur spustowych większych niŜ 10 m. Odchylenie rur spustowych od 
linii prostej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 0,3 cm. 

 
Wpusty gzymsowe (sztu ćce) powinny być przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny 

wchodzić poniŜej gzymsu na długość nie mniejszą niŜ 100 mm. Niedopuszczalne jest łączenie na stałe 
rury spustowej z pokryciem gzymsu. 

 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), pas 

usztywniający wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,6 mm, natomiast obróbkę 
wierzchnią z blachy cynkowo-tytanowej o grubości min. 0,6 mm. PodłoŜe pod zabezpieczenia powinno 
być ułoŜone na uprzednio przygotowanych podłoŜach z  odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach 
stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leŜące szerokości 15 do 20 mm lub na rąbek podwójny 
wysokości 20 do 30 mm. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
76 

Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. 

 
Fartuchy podokienne mocuje się do ościeŜnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub 

wkrętami. Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7 cm. Przy zewnętrznych brzegach 
fartuchów podokiennych o załamanych naroŜach powinny być nalutowane odboje. 

 
Obróbki blacharskie  przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpoŜarowego, 

przewietrznikach, włazach, masztach, dylatacjach, itp. robi się z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 
min. 0,6 mm. 

Złącza tych blach przy kominach i murach między sobą i z blaszanym płaskim pokryciem połaci 
dachowej robi się na rąbki leŜące podwójne. 

Umocowanie zabezpieczeń z blachy do murów powinno być wykonywane następująco: 
- dla murów z wydrami odległość od połaci dachowej do górnej krawędzi zabezpieczenia powinna 

wynosić nie mniej niŜ 15 cm, 
- do murów nie mających wydry powinna być oddalona o 15-30 cm od połaci dachowej i 

dociśnięta paskiem blachy szerokości 8-9 cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w 
spoiny. 

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poŜ) od strony dachu powinno mieć brzeg zagięty ku 
dołowi na szerokości 1,52 cm i zazębione za odgięty brzeg kołnierza wyprowadzonego na wysokość 
muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno być zakończone zębem okapowym. 
 

Włazy dachowe powinny być zabezpieczone fartuchami i kołnierzami wykonanymi i połączonymi 
z połacią dachową. Górna krawędź kołnierza powinna być przybita od wierzchu ramy włazu 
gwoździami w odstępach nie większych niŜ 10 cm. Do boków pokrywy włazu powinien być przybity 
gwoździami pas blachy o szerokości 4+5 cm. Wierzch pokrywy powinien być przykryty blachą, a jej 
brzegi podwinięta na pasie blachy przybitym do boków pokrywy. 

 
Maszty  i inne elementy o przekroju okr ągłym wystające ponad dach powinny być 

zabezpieczone kołnierzami wykonanymi w kształcie stoŜka ściętego. Wysokość kołnierza powinna 
wynosić 7+10 cm. Boczne połączenia stoŜka powinny być wykonane na rąbek pojedynczy lub na 
zakład lutowany szerokości nie mniejszej niŜ 1 cm. Dopuszcza się uszczelnienie górnego stoŜka 
masą uszczelniającą i zaciśnięcie uchwytem wykonanym z bednarki grubości 1,5+2 mm.  

Górna krawędź kołnierza (lejka) przy nóŜkach pod ławami kominiarskimi powinna ściśle przylegać 
do nóŜki, dolna krawędź kołnierza, przyciętego do pochylenia dachu powinna być odgięta na 
szerokość 5+10 mm i przylutowana do gładkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych 
materiałów, do podkładki blaszanej. 

 
Kołpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanałach wentylacyjnych i spalinowych 

powinny być wykonane z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,7 mm. Połączenie kołpaków i nasad z 
pokryciem dachowym robi się za pomocą kołnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu. Górny 
brzeg kołnierza przylutowuje się do kołpaka lub nasady. Dolny brzeg kołnierza, odgięty na szerokość 
0,5+1 cm, przylutowuje się do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym stosuje się 
dodatkową podkładkę z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5+0,7 mm, ułoŜoną na płaszczyźnie 
połaci dachowej. Kształt podkładki powinien być dostosowany do rodzaju pokrycia dachu. 

 
Warto podkreślić, Ŝe obecnie na rynku dostępne są róŜnego rodzaju kształtki, kołnierze 

uszczelniające i inne detale z materiałów pokryciowych, zastępujące znaczną część obróbek 
blacharskich. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Badania techniczne  naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót 

(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy 
jest niemoŜliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy 
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temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C. Wyniki bada ń naleŜy wpisać do dziennika 
budowy. 

 
Do oceny i przyj ęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawi ć co najmniej 

nast ępujące dokumenty : 
 
1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoŜa, 

prawidłowe wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów uŜytych do wykonanego 
pokrycia, 

 
Przed przyst ąpieniem do bada ń naleŜy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w 

dzienniku budowy: 
 
a) czy podłoŜe nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć papowych 
b) czy w okresie wykonywania robót z blach cynkowych temperatura powietrza nie była niŜsza niŜ  
    +5°C. 

 
6.2. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PRZY ODBIORZE ROBÓT PAPOWYCH 

 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa odbywa się przez oględziny. Miejsca nasuwające 

wątpliwości naleŜy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na głębokość 
warstwy długości około 5 cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej nić 5 cm – oderwanie 
powinno nastąpić na warstwie papy, a nie na warstwie czepnej. 

Sprawdzanie prawidłowo ści spadków i szczelności pokrycia głównie w miejscach naraŜonych 
na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami i kominami). 
Przeprowadza się je bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia działaniu 
strumienia wody przez okres nie krótszy niŜ 15 min i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje się na 
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. ZauwaŜone usterki naleŜy 
oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 
 
6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA 
 

Sposoby sprawdzania . Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez 
porównanie wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 

Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadłości szwów 
do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych 
odchyleń naleŜy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5 mm odchylenia od sznurka 
naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (równieŜ z dokładnością do 5 
mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 

Sprawdzenie umocowania i rozstawu Ŝabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z 
projektem i SST umocowania i rozstawu Ŝabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w 
czasie trwania robót. Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i 
równoległych do okapu, na kalenicy, w naroŜach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łącznia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 

Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i SST. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien (zakłady nitowane i 
lutowane). NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodności wykonania z projektem i zapisami 
SST: połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, odchyleń rur od 
prostoliniowości i pionowości; naleŜy takŜe sprawdzić, czy rury nie mają dziur, wgnieceń i pęknięć. 
Pionowość sprawdza się pionem murarskim i przymiarem z dokładnością do 5 mm. 
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Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST 
wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 

Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, 
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 

Szczelność pokrycia naleŜy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jeśli nie jest to moŜliwe, to te wybrane miejsca naleŜy polewać wodą przez 10 minut, w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w 
sposób umoŜliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 

Ocena ko ńcowa. Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykaŜą zgodność wykonania 
z projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z 
badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie 
przyjmuje się. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem lub SST wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach 
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót. 
 
14. OBMIAR ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 

• m², 
• metr bieŜący. 

 
15. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE ROBÓT 
 

• Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 

wykonanie kaŜdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT PAPOWYCH 
 

Przy odbiorze robót pokrywczych papami i powłokami asfaltowymi sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia i podłoŜa, 
4. bada się prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność) pokrycia, 

 
8.4. ODBIÓR ROBÓT BLACHARSKICH 

 
Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
 

1. zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
2. materiały, 
3. wygląd zewnętrzny pokrycia, 
4. umocowanie i rozstawienie Ŝabek, łapek i języków, 
5. połączenia i umocowania arkuszy, 
6. wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
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7. rynny, 
8. rury spustowe, 
9. zabezpieczenia elewacyjne, 
10. zabezpieczenia dachowe, 
11. szczelność pokrycia. 

 
8.5. OCENA KOŃCOWA 

 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne 

z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych 
napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniŜeniem wartości robót. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa 
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 BI 13/93 poz. 76 

Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65. 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
• PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
• PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
• PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
• PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
• PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 2 BI 8/92 

poz. 38 Zmiany 1 BI 11-12/84 poz. 84 2 BI 1/85 poz. 1. 
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 

11+12-84 poz. 84. 
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

gorąco. 
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco Zmiany 1 BI 11-12/84 poz. 84. 
• PN-64/B-24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 

Zmiany 1 BI 10/70 poz. 128. 
• PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 
• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91 poz. 60 Zmiany 
• PNB-27617/A1:1997. 
• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 
• PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 
• PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
• PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
• PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
• PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 
  

 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 
 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu więźby dachowej i jej deskowania. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia montaŜu konstrukcji drewnianych 
wykonywanych w obiekcie. 

W zakres robót wychodzą: 
1.3.1 Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej. 
1.3.2 Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk. 
  
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne„ 

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW 
 

Według SST 00.00 poz 2.1.÷2.4. i 2.6. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA MATERIAŁÓW 
 
2.2.1 Drewno 
 Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna naleŜy stosować zgodnie z wymaganiami PN-C-04906:2000, 
wymaganiami podanymi w aprobatach oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – 
ZUAT-15/VI.06/2002. 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
1.3.1 stosuje się drewno klasy K27 
1.3.2 stosuje się drewno klasy K33 
wg następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2.2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniŜasz tabela: 
 

Klasy drewna Lp. Oznaczenie 
K27 K33 

1 Zginanie 27 33 
2 Rozciąganie wzdłuŜ włókien 0,75 0,75 
3 Ściskanie wzdłuŜ włókien 20 24 
4 Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
5 Ściananie wzdłuŜ włókien 3 3 
6 Ścinanie w porzek włókien  1,5 1,5 

 
2.2.1.2 Dopuszczalne wady drewna. 
 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2 
Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki : 
a/ głębokie 
b/ czołowe 

 
1/3 
1/1 

 
1/2 
1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 

zajmująca do ¼ szerokości lub długości 
 
Krzywizna podłuŜna 
a/ płaszczyzn        30  mm – dla grubości do 38 mm 
                              10  mm – dla grubości do 75 mm 
b/ boków                10 mm – dla szerkości do 75 mm 
                               5 mm  -  dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość        6% szerokości                                    
Krzywizna poprzeczna        4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
2.2.1.3 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ : 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
- dla konstrukcji chrononych przed zawilgoceniem – 20% 

2.2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a/ odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe : 

- w długości : do +50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
- w szerokości : do +3 mm lub do –1 mm 
- w grubości : do +1mm lub do –1 mm. 

             b/ odchyłki wymairowe bali jak desek 
             c/ odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe : 
             dla łat o grubości do 50 mm : 

- w grubości + 1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości + 2 mm i –1 mm dla 20% ilości       

             dla łat o grubości powyŜej 50 mm : 
- w grubości + 2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

                   -     w szerokości + 2 mm i –1 mm dla 20% ilości                                                                 
             d/ odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ                  
                 +3mm i –2 mm 
             e/ odchyłki wymiarowe belek nagrubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3mm i  
                 –2mm 
2.2.2 Łączniki 
2.2.2.1 Gwoździe 
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NaleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2.2 Śruby 

NaleŜy stosować  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014 :2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.2.3 Nakrętki 
NaleŜy stosować  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034 :2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 

2.2.2.4 Podkładki pod śurby 
NaleŜy stosować  
Podkładki kwadratowe wg PN –59/M-82010 

2.2.2.5 Wkręty do drewna 
Nalezy stosować 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN –85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN –85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym  wg PN –85/M-82505 

2.2.2.6 Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania. 
  

.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Według SST 00.00 poz. 2.5. 
 
Materiały i elementy drewniane powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie 
powinna być mniejsza niŜ 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

     
4. TRANSPORT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Elementy konstrukcyjne i wi ęźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna róŜnić się od projektowanych więcej 
jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek lub krokwi: 
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do 2 cm w osiach rozstawu belek, 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10mm 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 
      Deskowanie połaci dachowych 
Szerokość desek  nie powinna być większa niŜ 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać 
się tylko na krokwiach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
  
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY 
 

Badanie elementów elementów przed montaŜem obejmuje: 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
- sprawdzenie wilgotności drewna 
- sprawdzenie wymiarów poszczególnych elementów. 

       Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj, klasę i wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- zabezpieczenie drewna 
- wymiary elementów, 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Jednostką obmiaru jest: 
 

• M2 dla deskowania dachu, 
• M3 dla więźby 

  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
 

1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU 

 
       Odbiór końcowy powinien obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

konstrukcyjnych,  
- rodzaj, klasę i wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- zabezpieczenie drewna 
- nie przekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji 

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PAWILONU DO ĆWICZEŃ REKREACYJNYCH  

  
85 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych(Dz.U.99.80.912.) 
2. zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej(Dz.U.02.108.953.) 
3.. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów  
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko(Dz.U.02.179.1490.) 
4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401.) 
5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz.U.03.120.1126.) 
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego(Dz.U.04.130.1389.) 
7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy(Dz.U.03.169.1650.) 
8. Polskie Normy Budowlane 
- PN-93/D-2002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia, symbole. 
- PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości w/g metody alternatywnej. 
Terminy, definicje, metody badań. 
- PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
- PN-85/M-082503 Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym. 
- PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
- PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki. 
- BN-87/5028-12 Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym. 
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe. 
- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych - i inne. 
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część A: ”Roboty ziemne, 
konstrukcyjne i rozbiórkowe .Zeszyt 4:Konstrukcje drewniane. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: ”Zabezpieczenia i 
izolacje” 
10. Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych: 
- ETAG 007 „Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna” ITB, Warszawa 
2003 r. 
- ETAG 005-07”Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci 
płynnej” ITB, Warszawa, paŜdziernik 2004 r. 
11. literatura zawodowa. 
- „Vadamecum  budowlane” wyd. Arkady 2001, str.1098,rozdz.12.6. 
- „Przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych z drewna”, Władysław NoŜyński, Warszawa 1994. 
- „Złącza do drewna BMF” – katalog (lub materiały równowaŜne). 
- „Budownictwo drewniane”, Zbigniew Mielczarek, Arkady, Warszawa 1994. 
- „Kanadyjski szkieletowy dom drewniany” wyd. Murator, Warszawa 1995 r. 
- „Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych”- Przemysław Markiewicz, Kraków 
2002r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) ( są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych z dachówki bitumicznej wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami 
i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku, wykonanie instalacji 
odgromowej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i 
poleceniami zamawiającego Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Gonty bitumiczne kształt prostokątny w kolorze brąz cieniowany wg PN - EN 544:2000 
2.2.3 Papa asfaltowa podkładowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006 
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2.2.4 Płyty OSB 22mm  
 
2.2.5 Tarcica obrzynana 
 
2.2.6 Akcesoria dachowe płotki śniegowe aŜurowe ławy kominiarskie itp. 
Papa asfaltowa składa się z welonu szklanego asfald oksydowany posypki mineralnej. 
Wymagania wg normy jw. a w szczególności dotyczą: 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsza niŜ 
30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite rozbarwienie; 
6) reakcja na ogień - klasa E 
 
2.2.7. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 
2) Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie. 
3) Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych 
4) Rolki papy naleŜy układać w stosy w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
 
2.2.8. Gonty bitumiczne  
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000 
� Stabilność wymiarowa (szer/dług) 3mm 
� Całkowita ilość masy asfaltowej min 1300g/m2 
� gramatura osnowy min 100g/m2 
� siła zrywająca wzdłuŜ min 600N/50mm 
� spływność warstwy powierzchni górnej w 80 st C poniŜej 2mm 
� przyczepność strata poniŜej 1,2g 
� wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź min100N 
� nasiąkliwość poniŜej 1%2.2.5 

 
2.2.9. Przechowywanie i transport 
1) Kartony winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane 
2) Na kartonie winna być nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie 
3) Kartony przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych 
4) Dopuszczalna wysokość składania to 18 kartonów 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące warunki: 
� odpowiadają wyrobom wymienionym w ST 
� są właściwie opakowane i oznakowane, 
� spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
� mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
 
2.2.10 Deski strugane kl II, tarcica iglasta PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000) 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi gwarantujące 
wykonanie prac niepogarszających ich jakość. 
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Podstawowy sprzęt do układania pokrycia z gontów bitumicznych to: 
młotek, zszywacz, nóŜ do cięcia pasów, miara, sznurek wytyczający ,szpachla do nanoszenia 
masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczny ciśnieniowy) 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 
 
4.2. Transport materiałów: 
 
4.2.1. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach polskich oraz podane w pkt 2.2. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne dla podło Ŝy 
 
PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy – od 
strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci 
dachowej. 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
 
5.2. Podkład z płyt OSB 
 
Do wykonania pokryć dachowych moŜna przystąpić po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoŜa  
oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoŜa 
Płyty w razie konieczności przeszlifować brzegi w celu uzyskania równej płaszczyzny, płyty mocować 
nadrukiem indentyfikacyjnym do dołu. 
Po zamontowaniu bezwzględnie natychmiast zabezpieczyć płyty przed negatywnymi czynnikami 
atmosferycznymi (opady). 
 
5.3 Kładzenie papy asfaltowej podkładowej 
 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie 
PN-80/B10240, z tym Ŝe: 
� Pokrycia papowe naleŜy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyŜej 5°C. 
� Na połaciach o nachyleniu mniejszym niŜ 20% papę układa się pasami równoległymi do 

okapu, a przy nachyleniu połaci powyŜej 20% – pasami prostopadłymi do okapu. 
� Przy pochyleniu połaci powyŜej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i 

zamocowane mechanicznie. 
� Szerokość zakładów papy w kaŜdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; naleŜy je 

wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
� Zakłady kaŜdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte o 1/2 szerokości rolki. 

(0,50m) 
� W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 

naleŜy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
� Papa przed uŜyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niŜszej 

niŜ 18°C. Bezpo średnio przed ułoŜeniem papa moŜe być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania. 

� Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 
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Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej 
warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy 
od strony przekładki antyadhezyjnej. 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy 
asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
 
5.3.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999 
Pokrycie z jednej warstwy papy na podłoŜu z plyt OSB ma słuŜyć jako podkład pod pokrycie z gontów 
bitumicznych 
Do pokrycia jednowarstwowego podkładowego naleŜy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia 
na tekturze wszystkich odmian 
W zaleŜności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub 
prostopadle do okapu. Przy kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na 
zakład szerokości nie mniejszej niŜ 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. 
Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy moŜe być na zakład. Szerokość zakładu powinna 
być mniejsza niŜ 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewaŜających wiatrów. 
Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy naleŜy zamocować wzdłuŜ okapu przybijając 
do deskowania górny brzeg w odstępach 40÷50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy 
przy okapach z rynnami naleŜy przykleić do pasa nadrynnowego Drugie i następne pasma papy 
naleŜy połoŜyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10 cm na papę juŜ zamocowaną. 
Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40÷50 cm, dolny brzeg 
przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5÷10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować 
lepikiem. 
Kalenicę naleŜy pokryć przez nałoŜenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10÷12 
cm lub dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm . 
WzdłuŜ krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia naleŜy 
obrobić paskiem papy. Podobnie naleŜy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, 
ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu. 
 
5.4. Krycie dachówk ą bitumiczn ą/ gontem bitumicznym 
 
5.4.1. Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN 
przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich robót budowlanych ( deski czołowe szczytowe 
wentylacja itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają styk z dachówką zagruntować aby 
moŜna do nich przykleić dachówki nie naleŜy zrywać folii znajdującej się od spodu nie naleŜy uŜywać 
gontów z paczek o róŜnej dacie produkcji uŜywać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i 
średnicy główki min 8mm w ilości 6 szt na 1 arkusz 
Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej płaszczyźnie co gont. 
Wskazane jest podgrzewanie pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym 
jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać punktowo klejem 
bitumicznym przed połoŜeniem naleŜy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania 
gontów W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem 
Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 
2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za 
pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy naleŜy układać tak aby było 
przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie 
pasy układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał 
mocowania. wokół kosza wykończonego blacha pasy układa się tak, aby zachodziły na blachę . 
Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza się zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy 
dachówek zachodzące na kosz moŜna układać na przemian lub docinać z obu stron. Kalenicę i 
grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do kształtu 
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dachu. Sposób montaŜu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta 
gdyŜ w duŜej mierze jest to warunek gwarancji. MontaŜ gonta rozpoczyna się od tzw. pasa startowego 
mocując go wycięciami do góry wzdłuŜ linii zagięcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w 
odległości. cm od zagięcia pasa szczytowego. Pas startowy naleŜy przybić do połaci gwoździami oraz 
przykleić do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). 
Na ułoŜony pas startowy przybijamy pierwszy rząd gontów,  drugi rząd układa się tak aby dolna 
krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę 
szerokości listka WzdłuŜ pasa szczytowego mocować klejem bitumicznym. Linie cięcia gontów naleŜy 
uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych gontami naleŜy przyciąć je wzdłuŜ 
osi kalenicy. 
 
5.5. Obróbki blacharskie 
 
5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane z 
blachy powlekanej gr.  0,50-0,55mm. 
Pasy podrynnowe naleŜy zamocować pod papę podkładową, obróbki boczne naleŜy 
mocować na papę Pasy winny być min 15 cm szerokości 
 
5.6. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 
5.6.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
 
5.6.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
 
5.6.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
 
5.6.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od 
elementów ponad dachowych. 
 
5.6.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi 
elementami mogącymi stać się przyczyną niedroŜności rur spustowych. 
 
5.6.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu zaleca się 130mm 
 
5.6.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
 
5.6.8. Rynny metalowe powlekanej łączone poprzez zatrzaski z uszczelką powinny być o 
spadku 0.3% -05% oraz zalecana średnica 130mm: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zatrzask z uszczelką 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 
d) rynny powinny dokładnie dolegać (prawidłowe wycięcie) do wpustów rur spustowych. 
 
5.6.9. Rury spustowe metalowe powlekane powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości arkusza blachy i 
składane poprzez obejmy w elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian w jednej linii uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 
2 m w sposób trwały przez umocowanie do konstrukcji drewnianej. 
d) rury spustowe zakończone kolanami 
e) Wysięg okapu wykonać poprzez odcinki łączące w zaleŜności od długości . Potrzebny 
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odcinek rury dociąć z rury spustowej lub zastosować łącznik rury spustowej 
 
5.8.1 Wykonanie ścianki 
Wykonać z tarcicy jednostronnie struganej gr 32mm o wilgotności nie większym jak 23 %, na zakład o 
szer 1,5-2,0 cm. 
Odchyłki wymiarowe tarcicy powinny być nie większe: w szerokości do+ 3mm lub do - 1mm, w 
grubości do +1 lub do –1. Szerokość desek na elewacji nie powinna być szersza jak 18 cm . 
 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi, przybijać min 2 gwoździami (ocynkowane) w 
jednym miejscu przybicia do konstrukcji. 
Stosować gwoździe okrągłe. Wbijać od krawędzi deskowania nie mniej jak średnica wbijanego 
gwoździa. Deskowanie naleŜy poddać dwukrotnej impregnacji impregnatem olejowym metoda 
powierzchniową w kolorze uzgodnionym z zamawiającym 
 
Odbiorowi podlega: 
a) wymiary tarcicy (szerokość grubość), 
b) jakość desek (sęcznność, sinizna, mursz) 
b) Mocowanie do konstrukcji 
c) Szerokość zakładów 
 
 
5.9.1 Wykonanie instalacji odgromowej 
NaleŜy wykonać zgodnie z normą PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów czyli płyta OSB o raz pokrycie z papy podlega 
sprawdzeniu przez Zamawiaj ącego  
 
6.3. Kontrola wykonania pokry ć 
 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest 
przez zamawiającego: 
a) w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
 
6.3.2. Pokrycia papowe 
 
a) Kontrola pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania 
z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w 
normie PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240 
c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest: 
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 
– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
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kaŜdego przekracza 0,50 m2. 
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i słuŜy do przybliŜenia określenia ceny 
ryczałtowej za wykonanie całości prac 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Podstaw ę do odbioru ko ńcowego wykonania robót pokrywczych b ędą odbiory 
częściowe 
 
8.2. Odbiór podło Ŝa 
 
8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 
8.3.1. Roboty pokrywcze z papy podkładowej oraz obróbek blacharskich, jako roboty zanikające( 
lub częściowo), wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub 
utrudniony. 
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podłoŜa (deskowania), 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania warstwy pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być sporządzone w postaci protokołu 
 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
a) rodzaju zastosowanych materiałów certyfikaty atesty, 
b) protokół pomiaru instalacji odgromowej 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST i SWIZ 
 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z systemem odwadniającym, 
 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami zamawiającego jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno być 
odebrane. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości 
pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 
– w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 
8.4. Odbiór pokrycia z papy 
 
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez 
nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy 
naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
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8.4.3. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 
m2. 
 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć: 
 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
 
8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
 
8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. . 
 
8.6. Zakończenie odbioru 
 
8.6.1. Odbioru pokrycia gontem bitumicznym potwierdza się: protokołem, który powinien 
zawierać: 
– ocenę (zła, dostateczna, dobra, b. dobra) 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym wraz z obróbkami blacharskimi 
 
9.1.1 Rozliczenie robót moŜe być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót prac zanikających 
 
9.1.2 Płaci się cenę ryczałtową za kompletność wykonania prac która obejmuje wszystkie 
czynności wymagalne i niezbędne mające na celu prawidłowe wykonanie prac. 
 
9.1.3 Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
 


