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CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.

0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót
budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.: „Roboty
remontowe i konserwacyjno-izolacyjne Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie”

Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.

Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:

- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  

- projekty wykonawcze z przedmiarami  robót  opracowane  w  firmie  ZNB “INBUD” Kazimierz
Bigos z Wielunia. 

- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu
i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.

1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Okólna 7, 98-300 Wieluń jako  Inwestor

projektowanego  zamierzenia  budowlanego  nadała  następującą  nazwę: „Roboty remontowe i

konserwacyjno-izolacyjne Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie”

Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.

W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

1) Roboty  budowlane  obejmujące:

a/ roboty remontowe
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- docieplenie z tynkiewymiana posadzek 

- wymiana drzwi wewnetrznych
- wymiana parapetów wewnętrznych
- uzupełnienie ścianek działowych
- wykucie otworów
- wymiana okładzin ściennych
- tynk Ŝywiczny
- gładzie gipsowe
- malowanie emulsyjne
- wymiana opraw oświetleniowych
- wymiana osprzętu elektrycznego
- wymiana przewodów
- kanały wentylacyjne
- montaŜ wentylatorów
- wymiana białego osprzętu

b/ roboty konserwacyjno-izolacyjne
- roboty rozbiórkowe nawierzchni
– wykopy  z jednostronnym odeskowaniem
– wymiana tynków zewnętrznych
– izolacja z roztworu asfaltowego
– izolacja z papy  termozgrzewalnej
– zasypanie wykopów piaskiem
– odtworzenie chodników
– opaska z kostki brukowej

1.2. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  nie występują. 

Roboty  tymczasowe  obejmują:

a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy

b) postawienie  obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – naleŜy
do  obowiązków  Wykonawcy 

1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.

Prace remontowe przebiegać będą na terenie Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie.
1.4.4.      Organizacja  robót  budowlanych  i  inŜynieryjnych.  
Wykonawca  robót  przed  realizacją  winien  opracować:
-  plan BIOZ
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU
ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  

objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane
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B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogólnej  ST są wymagania  wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót
remontowych  i konserwacyjno – izolacyjnych  Centrum Rehabilitacji i Terapii w Olewinie 

1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach prawa budowlanego, atestach ,świadectwach
dopuszczenia, aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano–
montaŜowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które
są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.

1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :
• dokumentację projektową,
• dziennik budowy

1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym
stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego
sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :
• umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i

lokalizację tablic Wykonawca ustala  według  zarządzenia  (1)
• uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy. Instaluje

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia
1.4.2.5. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed

• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,
•  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

1.4.2.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi
robotami,przygotowanymi do budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem
w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru końcowego robót.
1.4.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.
1.4.2.8.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z
Polską  Normą  Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację
na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
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Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa i z moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady
obowiązują dla składowania i przechowywania materiałów budowlanych.  
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować
jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków 

chemicznych, paliw, styropianu. Środki transportu powinny posiadać wyposaŜenie specjalne w
zaleŜności od rodzaju przewoŜonego ładunku.

4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów po drogach publicznych pozagranicami placu budowy a takŜe w
jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją
projektową, wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót
wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów
robót wchodzących w skład zadania budowlanego.
Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  budowy, ewentualnie  
w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
• dziennika budowy, 
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 
• protokołów odbioru robót.
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcę i Inwestora.
5.1.1. Dziennik budowy jest to zeszyt  opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem , Wykonawcą i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w odniesieniu
do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, którą
reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje równieŜ :

• przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
• osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa

wykonywania robót budowlanych.
Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika Budowy. 

6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które

zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
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• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła
być zapewniona rytmiczność  robót,

• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która

pozwoli zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami
(aprobatami  technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań.
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty  ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów
Rzeczowych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji
zanikają lub ulegają zakryciu

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element
konstrukcyjny , budowlany itp.  wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym
oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

następujące dokumenty :
• dokumentację projektową i ST,
• dziennik budowy 
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i

budowlanych
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.

8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz
oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary
dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję
odbioru.

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych
robót komisja stwierdza na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
8.6. JeŜeli komisja stwierdza,Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.
8.7. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST, to wyłącza te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
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       ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r  w

sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.  
4)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  

wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,
poz.  2041).

5)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA
 

ROBOTY  TYNKOWE  (wewn ętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  związane  z  uzupełnieniem tynków  ścian.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- odbicie odstających tynków
- oczyszczenie  podłoŜa  z  kurzu
- nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem

zaprawy
- stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  o  konsystencji  911  (obrzutka  z  zaprawy

cementowej  1:1  grub.  34 mm) 
- otynkowanie nowych ścian

2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynnosci :
- wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku  na  ścianach
- wykonanie obrzutki  ścian 

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  34 mm.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  oraz
wpisów  do  dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

 
 ROBOTY  BLACHARSKIE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót blacharskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
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Wykonanie listwy z blachy powlekanej 0,55mm jako zakończenie izolacji z papy
termozgrzewalnej ścian pionowych 

2.0. MATERIAŁY.
Obróbki blacharskie z blachy  gr. 0,55 mm   ocynkowana  i  zabezpieczona  warstwami  ochronnymi:
warstwa  pasywna, warstwą  farby  gruntowej  i  warstwą  zewnętrzną  kilkupowłokową  z plastisilu  o
łącznej  grub. 175 m 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  blacharskich 
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Wszystkie  obróbki  wykonuje  się  z  blachy.   Górna  część  obróbki  musi  być  zabezpieczona  przed
przeciekaniem  wody  za  pomocą  uszczelnienia silikonem. 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  materiałów  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
załączników  wg  wymagań  wspólnych. Sprawdzenie  umocowania  blachy. Sprawdzenie  obróbek
blacharskich.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika
budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie występują 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze.

ROBOTY  IZOLACYJNE PIONOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót dekarskich.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Rozebranie opaski betonowej, rozebranie chodników z kostki betonowej, rozebranie opaski z
płytek chodnikowych, wykonanie wykopów wokół budynku z jednostronnym odeskowaniem,
odbicie tynków starych, wykonanie tynków nowych cementowych, zagruntowanie podłoŜa
roztworem asfaltowym, przyklejenie jednej warstwy  papy  termozgrzewalnej gr. 4,7mm na
przygotowanym zagruntowanym podłoŜu, zakończenie izolacji obróbka blacharską, zasypanie
wykopu piaskiem, wykonanie opaski z kostki brukowej, odtworzenie chodników.

2.0. MATERIAŁY.
papa termozgrzewalna podkładowa gr.4,7mm, roztwór asfaltowy gruntujący 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Sprzęt  dla  robót  dekarskich  z  blachy.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Na wykonanym podłoŜu z tynku cementowego wykonać grunt 1 warstwą roztworu asfaltowego. Na
zagruntowanym podłoŜu przykleić 1 warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 4,7mm.  Górna
część papy  zabezpieczyć listwą z blachy powlekanej. 
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6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Sprawdzenie  materiałów  naleŜy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
załączników  wg  wymagań  wspólnych. Sprawdzenie  wyglądu izolacji  polega  na  oględzinach
zewnętrznych  i  stwierdzeniu  braku  dziur, pęknięć, zarysowań. 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika
budowy.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Roboty  rusztowaniowe  ujęte  w  oddzielonej  pozycji przy  odbiorze.

ROBOTY  POSADZKOWE 
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wymiana podłóg drewnianych na podłogi z paneli.  
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :
I. demontaŜ podłogi drewnianej
II. usunięcie podsypki izolacyjnej z budynku do wymaganego poziomu
III. ułoŜenie  płyty  betonowej  z  betonu  B 10  
IV. ułoŜenie  warstwy  p.wilgociowej  z  warstwy  folii izolacyjnej
V. ułoŜenie  warstwy  termicznej  z  płyt  styropianowych  M 30 gr. 5cm
VI. wykonanie  podkładu  z  zaprawy  cementowej  marki  M 12  gr. 5 cm
VII. ułoŜenie maty poliuretanowej na folii
VIII. uło Ŝenie  paneli podłogowych AC5 z olistwowaniem 
2.0. MATERIAłY.
Beton  kl. B 10, Folia izolacyjna, Płyty  styropianowe  M 30  gr. 5 cm, Zaprawa  cementowa  M 10
mata poliuretanowa na folii, panele pdłogoqwe AC5 , listwy podłogowe PCW 
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Zacieraczka  do  betonu  ZB-60, narzędzia  do  cięcia paneli , aparat  elektryczny  do  mierzenia
wilgotności  podkładów  
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Wykonanie  posadzki  polega  na  rozbiórce podłogi drewnianej, wyrównaniu podłoŜa betonem B10,
ułoŜeniu izolacji z folii, ułoŜeniu iziolacji ze styropianu, wykonaniu wylewki z zaprawy cementowej,
ułoŜeniu maty poliuretanowej na folii, ułoŜeniu paneli podłogowych, ułoŜeniu listew przyściennych. 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność  wyrównania  górnej  powierzchni  podłoŜa  sprawdzać  łatą  o  długości  2 m.  Odchylenia
od  płaszczyzny  w  dowolnym  miejscu  nie  mogą  być  większe  niŜ  3 mm  na  długości  łaty.
Wilgotność  podkładu  nie  moŜe  być  większa  niŜ  3%, a  jego  wytrzymałość  R min = 12 MPa.  
Winien  on  być  czysty  i  trwały.  W  przypadku  większych  odchyleń  w  badanych  płaszczyznach
winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
7.0. PRZEDMIAR ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :
I. rodzaj  uŜytych  materiałów
II. wygląd  zewnętrzny  podłogi  oraz  jej  równości
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III. arkusze  winny  być  przyklejone  na  całej  powierzchni
IV. szerokość  i  prostolinijność  spoin , odchylenie  od  prostej  winno  być  nie  większe  niŜ       1

cm  na  długości  pomieszczenia
V. prawidłowość  wymaganych  spadków, w  pomieszczeniach  o  takich  wymogach
VI. dokładność  i  staranność  wykończenia  posadzki  zarówno  na  całej  powierzchni  jak

i  przy  ścianach 
VII. jakości  zakotwienia  elementów  obramowujących
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują. 

 
ROBOTY  MALARSKIE  (wewn ętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  malarskich  wewnętrznych  farbami  emulsyjnymi.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Roboty  obejmują  następujące  czynności :
a) sprawdzenie  wilgotności  nowych  tynków
b) oczyszczenie starych podłoŜy, zeskrobanie starej farby
c) sprawdzenie  zakończenia  wszystkich  robót  instalacyjnych  z  wyjątkiem  tzw. białego

montaŜu  oraz  armatury  oświetleniowej
d) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania
e) wykonanie  drugiego  malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  emulsyjna  wewnętrzna    -  kolory  pastelowe
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Gładzik  do  tynku , szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz ,
ławkowiec , agregat  do  natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny  , aparaty  elektromagnetyczne ,
drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Do  malowania  powierzchni  na  nowych  tynkach  przystępuje  się  po  dokładnym  oczyszczeniu  z
zaprawy, pyłu  i  innych  zanieczyszczeń , po  dostatecznym  stwardnieniu  i  zobojętnieniu
powierzchni tynkowanych. Powierzchnie starych tynków oczyszcza się z farby. Przed malowaniem
powierzchnie zagruntować środkiem gruntujacym. Malowanie  wykonuje  się  trzykrotnie  nakładając
krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego  lub  pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.
Nie  dopuszcza  się  pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych
łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się  chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury
pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny  być  odporne  na  tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd
pomalowanej  powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika
budowy.

- sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  nasiąkliwości  i  wsiąkliwości  warstwy  gruntującej
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
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- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi
farbami  emulsyjnymi

  
ROBOTY  POSADZKOWE  Z PŁYTEK GRES
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem posadzek z płytek Gres
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

• przed rozpoczęciem układania płytki powinny być posegregowane wg jakości, barwy i
wymiarów

• płytki naleŜy układać na zaprawie klejowej gr. 5mm
• spoiny między płytkami nie większe niŜ 3 mm i całkowicie wypełnione zaprawą 

2.0.MATERIAłY.
zaprawa cem. M80, płytki Gres 30*30, Klej  do  płytek polecany przez producenta, zaprawa spoinująca
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Szpachle  do  nanoszenia  klejów, młotek, łata drewniana
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0.WYKONANIE  ROBÓT.
Skuć stare płytki, wykonać warstwę wyrównawczą gr.5cm.Wykonanie  posadzki  polega  na
przyklejeniu płytek Gres i ich zaspoinowaniu na odpowiednio  wyrównanym  i  suchym  podkładzie.
Technika  wykonania  posadzki  obejmuje  następujące  czynności:
-  nałoŜenie  kleju  na  podkład  przy  uŜyciu  szpachli  stalowej
- ułoŜenie płytek podłogowych Gres
- spoinowanie płytek Gres 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Dokładność  wyrównania  górnej  powierzchni  podłoŜa  sprawdzać  łatą  o  długości  2 m.  Odchylenia
od  płaszczyzny  w  dowolnym  miejscu  nie  mogą  być  większe  niŜ  3 mm  na  długości  łaty.
Wilgotność  podkładu  nie  moŜe  być  większa  niŜ  3%, a  jego  wytrzymałość  R min = 12 MPa.  
Winien  on  być  czysty  i  trwały.  W  przypadku  większych  odchyleń  w  badanych  płaszczyznach
winien  być  dodatkowo  wyrównany  masą  wygładzającą.
Szczeliny  dylatacyjne  w  podkładzie  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji, w  progach
drzwiowych  i  co  5  m  w  pomieszczeniach  większych  niŜ  30 m2

7.0.PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg  wskazań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  sprawdzając :

• rodzaj  uŜytych  materiałów
• wygląd  zewnętrzny  posadzki oraz  jej  równości
• prawidłowość  wymaganych  spadków, w  pomieszczeniach  o  takich  wymogach
• dokładność  i  staranność  wykończenia  okładziny schodów 

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
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Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-63/B-101145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrikowych. Wymagania i 

badania techniczne przy  odbiorze.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  związane  z  wymianą i uzupełnieniem instalacji elektrycznych 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :
w zakresie wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych
I. demontaŜ istniejacej instalacji.
II. przygotowanie podłoŜa pod zamocowanie opraw oświetleniowych 
III. montaŜ opraw oświetleniowych
IV. wykonanie otworów pod osprzęt instalacyjny
V. montaŜ osprzętu instalacyjnego tj. Puszek, rozgałęźników, gniazdek, wyłaczników
VI. ułoŜenie przewodów kabelkowych w tynku 
VII. badanie stanu izolacji ułoŜonych przewodów 

2.0. MATERIAŁY.
przewody o izolacji poliwinylowej 750V, oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny dla instalacji
oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230V,  

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
wiertraka, szlifierka, wkrętaki, spawarka, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych
4.0. TRANSPORT.
Samochód dostawczy 0.9t
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

 Wytyczenie przewodów układanych pt, ułoŜenie przewodów, wyznaczenie miejsca mocowania
opraw oświetleniowych i ich zamocowanie, wyznaczenie miejsca mocowania osprzętu
instalacyjnego i jego zamocowanie, dokonanie połaczeń w instalacjach w stanie
beznapięciowym, dokonac pomiarów w stanie napięciowym, pomiary zawrzec w protokołach dla
poszczególnych instalacji i przekazac je Inwestorowi

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Skontrolowac wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
7.0.PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie wpisów  do  dziennika
budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa
PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaŜ wyposaŜenie
elektrycznego 
PN-IEC 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności z
przepisami
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz.V i instalacje elektryczne 
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INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE
1.1. Wstęp. 

1.1.1.      Przedmiot  specyfikacji  technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wymianą białego osprzetu 

1.1.2.      Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.  
Roboty  obejmują  następujące  czynności:

-rozbiórkę osprzętu i podejść 
-montaŜ nowych podejść 
-montaŜ nowego osprzętu 

2.00.Materiały
rury kanalizacyjne do instalacji wewnętrznych PVC fi 50, 110mm, ceramika sanitarna,
armatura  czerpalna, materiały  uzupełniające

3.00 Sprzęt:
Wiertarka , młot  udarowy, gwintownica, przecinaki  do  rur  z  tworzywa  sztucznego

4.00.Transport.
Samochód  dostawczy  do  0,9 T

5.00Wykonanie  robót.
Rozebrać stary osprzęt w-k, rozebrać podejścia, zamontować nowy osprzęt wraz z podejściami. Biały
montaŜ  przeprowadzić  po  zakończeniu  prac  wykończeniowych.  
6.00.Kontrola  jakości  robót.
Kontrola polega na sprowadzeniu dokładności wykonania instalacji. Sprawdzeniu spadku
prowadzonych  przewodów, unikaniu  wyboczeń  na  instalacji  oraz  wykonania  prób  szczelności.
7.00. Obmiar  robót.
Jednostką obmiaru jest [m] wykonywanej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz [szt.]
podłączonych  przyborów  sanitarnych  i  punktów  czerpalnych
8.00.Sposób  odbioru  robót.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie zapisów i ewentualnych
szkiców  w  dzienniku  budowy  z  zastosowaniem  warunków  dokumentacji.

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych , badań
szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych  lub  innych  warunków  technicznych.
W  szczególności  naleŜy  skontrolować:
uŜycie właściwych materiałów i elementów instalacji, prawidłowość wykonania połączeń,
jakość  zastosowanych  materiałów  uszczelniających. 

9.00.Przepisy  związane:
PN-EN 12056-1-S-2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynku  część  1-5
PN-92/B-01706  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  wraz  ze  zmianami.
PN-B-01706:  1992/Az1  -  1999
PN-EN-671-1(2)  Ochrona  p.poŜ.  budynków.
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r przepisy BHP przy wykonywaniu
robót  budowlano- montaŜowych  Dz. U. nr 47 poz. 401  z  19.03.2003 r  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II Instalacje
sanitarne  i  przemysłowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.
Certyfikaty oraz wymagania producentów.

 
DRZWI  
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące drzwi wraz z ich osadzeniem w
ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w p 1.1
 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty  obejmują następujące czynności:
- wykucie starych drzwi
- poszerzenie otworów
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie drzwi u producenta
- przewiezienie elementów na plac budowy 
- zamontowania drzwi w istniejących otworach
- uszczelnienie styku ramy ze ścianą
- wymiana skrzydeł drzwiowych
2.0. MATERIAŁY 
ościeŜnice stalowe , skrzydła płytowe pełne i szklone do WC
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Na czas wykonywania uszczelnień
oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich powinny być osłonięte folią ochronną lub
taśmą malarską.
Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone
antykorozyjnie. Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły.
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną
etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów
etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i

okuć,zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod
cięŜarem własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie.

7.0. OBMIAR ROBÓT
Wg. wymagań wspólnych
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika
budowy
9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH
Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne

ŚCIANKI DZIAŁOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  konstrukcji ścianek działowych z cegły pełnej.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy
realizacji  i  odbiorze  robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:

- wyburzenie ścianek działowych
- wykonanie ścianek działowych gr. 12 cm 

2.0. MATERIAŁY.
Cegła ceramiczna pełna kl.15, zapr. cem. M8,  



STR. 17

3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Pion murarski, łata murarska , poziomica uniwersalna , łatakierująca warstwomierz naroŜny ,
sznur murarski , przecinak murarski , skrzynia do zaprawy , kielnia murarska , czerpak blaszany ,
rusztowania  warszawskie
4.0. TRANSPORT.

Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiasami.
5.0. WYKONANIE  ROBÓT
Ścianki wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin
moŜliwie równomiernie na całej długości. Cegły winny być czyste i wolne od kurzu i
zanieczyszczeń , przed  ułoŜeniem  naleŜy  je  zamoczyć  w  wodzie.
Roboty prowadzić w temperaturze powyŜej 0oC. Grubość spoin 12 mm pozioma , 10 mm
pionowa.
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie : wymagana klasa , wymiary i kształt , liczba szczerb i pęknięć , odporność na
uderzenia , sprawdzenie  przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość.
Zaprawa  winna  być  przygotowana  mechanicznie , stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.
Skład objętościowy zaprawy dobierać doświadczalnie , konsystencja wg stoŜka pomiarowego 6
8. Cement portlandzki kl. 25. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów naleŜy przyjąć z
tablicy  10-37.  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”.
7.0. OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  nadzoru. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-65/B-14503  Zaprawy  budowlano-cementowe
PN-74/B-3000    Cement  portlandzki.


